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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.
Objednatel:

Statutární město Karviná
Se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Zhotovitel:

Atris, s.r.o.
Místo podnikání:
 
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Stavební parcela:

   Parc. č. 3435/17, 3435/19, 3435/520

            
kat.ú. Karviná - Město 

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

	a) Název stavby
:
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY

	b) Místo stavby:
	Parc. č. 3435/17
k.ú. Karviná - Město

	c) Předmět projektové dokumentace
	Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce odborných učeben v objektu školy, vytvoření bezbariérového WC v objektu školy a bezbariérového vstupu do objektu školy.


A.1.2 Údaje o stavebníkovi

	a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa)
	Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
IČ: 00297534, DIČ: CZ00297534


A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

	a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa)
	ATRIS s.r.o.

Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 28608909

	b) Jméno a příjmení hlavního projektanta

číslo autorizace
	Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby

ČKAIT 1102650

	c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru
	Stavební část

Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby

ČKAIT 1102650

Statická část

Ing. Jan Lukáš
ČKAIT 1103418
Požární bezpečnost staveb

Ing. Judita Spasová , obor Požární bezpečnost staveb

ČKAIT 1102666

Technika prostředí staveb – elektroinstalace

Ing. Michael Kotas, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

ČKAIT 1100648
Technika prostředí staveb – vzduchotechnika
Ing. Marcel Hejtmánek, obor technika prostředí staveb, vzduchotechnika


A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na stavební objekty. 

SO 01 Objekt školy
A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Požadavky investora

- Původní dokumentace

- Prohlídka objektu
- Doměření objektu

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemek je jasně charakterizován půdorysným řešením stávajícího stavu zájmového objektu základní školy Družby. Stavební úpravy budou probíhat vně i uvnitř objektu základní školy Družby. Rozsah dotčeného území je patrný z PD – C.02 Katastrální situační výkres. Objekt základní školy se nachází v zastavěné části města Karviná.
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavebními pracemi nedochází ke změně typu využívání stavby v návaznosti na územně plánovací dokumentaci. Stavba bude stále využívána jako základní škola.
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Nebyly vydány. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů

Dotčené orgány:

Magistrát města Karviná 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány v Příloze 1 této zprávy.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byla provedena prohlídka stavebního objektu, následně bylo provedeno zaměření stávajících rozměrů.
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná bezpečnostní pásma apod.,

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území.
Není dotčeno chráněné území Natura 2000.

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba neleží v záplavovém území.

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území.
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt je napojen na stávající kanalizaci. Dešťové vody budou utráceny stávajícím způsobem. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny. Jestliže v průběhu stavby dojde ke střetu se stromy nebo dřevinami budou chráněny dle normy ČSN.

Ochrana stávajících stromů a zeleně

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou.

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky ‚které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů,

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ZPS. 

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů,

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem,

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození,

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována,

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou,

9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich náběhové části zasypávat.
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Jedná se o celkovou rekonstrukci odborných učeben a jiných místností. Práce budou probíhat uvnitř objektu. Tyto práce nevyvolají požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, realizací stavby se územně technické podmínky nemění.  Přístup k předmětné budově je po místní komunikaci ulice tř. Družby.

Bezbariérový přístup bude zajištěn po provedení stavby.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba bude realizována jako celek. Postup realizace bude upřesněn mezi objednatelem a dodavatelem stavby, dle vzájemně odsouhlašeného harmonogramu.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí.
K.ú. Pardubice
	Parc. číslo
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Vlastnické právo

	3435/17
	Objekt občanské vybavenosti
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná
	
	Jiná plocha
	Ostatní plocha
	Město Šenov, Radniční náměstí 300, 73934 Šenov

	3435/19
	Zeleň
	Ostatní plocha
	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná
	
	
	
	

	3435/520
	Jiná plocha
	Ostatní plocha
	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná
	
	
	
	


n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Navrženou stavbou nevzniknou žádná ochranná pásma.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání,

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o rekonstrukci odborné učebny a provedení bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby.
b) Účel užívání stavby,

Účel užívání stavby zůstává stávající – stavba občanského vybavení – základní škola.
c) Trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů.
Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány v Příloze 1 této zprávy.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.,

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území.
Stavba se nachází v pásmu N – Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Není dotčeno chráněné území Natura 2000.

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,
Stávající objekt základní školy nebude projektem změněn o stávající parametry zastavitelnosti a dispozice. 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

Základní bilance stavby zůstávají stávající. Realizací dojde k úspoře spotřeby vody po výměně zařizovacích předmětů za nové.
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována jako celek. 

Předpokládaná doba realizace – 2 měsíce.

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:
14 dní před dokončením hrubé stavby bude přizván stavební úřad ke kontrole provedené stavby.
i) Orientační náklady stavby
viz. Položkový rozpočet stavby
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

Zájmové místnosti projektu budou vystěhovány a následně bude provedena veškerá demontáž prvků. V předmětných místnostech bude provedeno stržení podlah, oškrábání maleb apod.. 

Po stržení podlahových krytin v předmětných místnostech bude přizván projektant k zhodnocení stávajícího stavu podlahy a bude rozhodnuto o jejím vhodném použití případně o odstranění stávajícího podlahového souvrství. V případě vhodnosti použití bude provedeno její očištění, nivelace stěrkou a bude provedena nová podlahová krytina, v případě nevhodnosti použití bude provedeno její odstranění a vytvoření nového souvrství. V případě že se nová skladba bude provádět na základové desce bude provedeno vyspravení stávající hydroizolace a její řádné utěsnění. Následně budou provedeny nové skladby podlahových souvrství dle technologického postupu.

Součástí úprav a rekonstrukce předmětných místností bude provedení vyrovnání veškerých omítek a to z cca 30%.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení stavby zůstává stávající – základní škola.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. U hlavního vstupu objektu základní školy bude umístěna navigační tabule s nákresem bezbariérového přístupu do objektu. Schéma bezbariérového přístupu do areálu školy je patrné z výkresu Situace bezbariérovosti objektu.  Přístup do areálu školy je zajištěn pomoci stávajících zpevněných ploch, šířka stávajících zpevněných ploch je cca 2000-3000 mm což zajistí plynulý provoz na komunikaci bez potřeby budování odstavných míst. Na stávajících plochách je zajištěna přirozená vodící linie. 


V objektu základní školy následně vznikne nové bezbariérové WC v 1.NP – š.1650 x hl.1900 mm. Bezbariérové WC bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.. Kabina WC bude vybavena bezbariérovým WC, umyvadlem, zrcadlem, signalizační technikou, která bude napojena do kanceláře školy a školníka a vyvedena nad dveře bezbariérového WC, pevnými a sklopnými madly, vstupními dveřmi š. 900 mm (min. 800 mm), vypínači a ovladači v předepsaných výškách, prvky o vybavení kabiny a kontrastním rozlišením dveří od okolních konstrukci – viz. Výkres schéma bezbariérového WC 1.NP. 


V 1.NP objektu základní školy bude provedena rekonstrukce odborné učebny a kabinetu. V učebně a kabinetu bude zajištěna min. světlost dveřního otvoru 1000 mm (dveře min. š. 900 mm), vč. osazení vodorovnými madly na straně opačné proti závěsům a samouzavíracími mechanismy se zpožděním, okapovými plechy v. 400 mm. Přístup do řešených místností bude zajištěn bezprahovým řešením, při styku podlah – budou použity přechodové lišty, překonávaná výška nerovností případně při použití přechodových lišt nesmí být větší než 20 mm. V rekonstruované učebně bude zajištěno místo pro osobu vyžadující bezbariérové požadavky, dveřní křídla budou kontrastně odlišena od ostatních konstrukcí (černá x bílá) apod.. V řešených místnostech bude provedena výměna nášlapných vrstev a bude zde provedeno nové PVC a nová keramická dlažba, která bude splňovat součinitel smykového tření 0,5.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Investor bude seznámen s veškerým zařízením stavby, vč. předání manuálů k obsluze zařízení. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů

Základní popis

Jedná se o  objekt základní školy. Objekt je proveden jako zděný a je zastřešen valbovou střechou kde nosnou konstrukci tvoří krov. Výška objektu : celková výška objektu školy je cca 17,0 m, světlá výška 1.NP + 3,100 m, 2.NP a 3.NP + 3,00 m.

a) Stavební řešení
Bourací práce

V rámci objektu školy bude provedeno vyklizení a odstranění vybavení předmětných místností, rozsah dle PD. Bude provedeno odstranění nášlapné vrstvy podlahy. Po odstranění bude přizván projektant ke zhodnocení stavu podlahy a bude rozhodnuto o dalším postupu. Projektová dokumentace a soupis prací počítá s odstraněním celé skladby podlahy, v případě, že po provedené prohlídce bude rozhodnuto, že podlaha zůstane zachována, budou tyto práce odečteny jako MP. Dále bude provedeno odsekání  ker. obkladů a odpojení od veškerých médií a následné vyklizení. V prostoru WC dívky bude vybourána stávající dispozice ze zděných polopříček. Bude vybourán nový dveřní otvor pro přístup z chodby na budoucí bezbariérové WC. Ve všech místnostech bude provedena demontáž otopných těles a jejich obroušení a nový nátěr.
Nový stav

V předmětných místnostech budou provedeno nové podlahové souvrství skladeb – nášlapná vrstva bude provedena jako PVC světlé barvy a matného povrchu, následně bude provedeno vyspravení omítek cca 30%, následně budou provedeny štukové omítky a malba stěn. V učebně bude proveden nový akustický podhled. Budou provedeny nátěry otopných těles, zárubní, stávající/nová dveřní křídla budou opatřena o prvky bezbariérového užívání dle PD. Budou odstraněny prahy dveří a provedeno jejich zapravení např. přechodovou lištou aby rozdíl mezi výškami nebyl větší než 20 mm.

 Nové bezbariérové WC bude provedeno v 1.NP, bude zde provedena nová podlahová skladba, vč. keramického obkladu do výšky 2,1 m. Totéž bude provedeno i na WC dívky, kde budou instalovány nové WC kabiny z vysokotlakého laminátu HPL. Okolní konstrukce musí být kontrastně odlišené od dveří apod.. 

Předmětné místnosti budou vybaveny novým nábytek, který je samotnou součástí PD.

b) Konstrukční a materiálové řešeni
Svislé konstrukce
Budou provedeny nové svislé konstrukce zazdívky v objektu školy. Budou provedeny pomoci pórobetonového zdiva tl. dle PD. 

Pórobetonové konstrukce budou opatřeny systémovým lepícím tmelem, vč. výztužné tkaniny a přetmelovací vrstvy. Následně bude provedena finální povrchová úprava dle PD (štuková vnitřní jemná omítka, malba, keramický obklad).
Vodorovné konstrukce

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy v předmětných místnostech dle PD. Úpravy příslušných místností spočívají v provedení nových nášlapných vrstev. Bude přebroušena a vyrovnána stávající konstrukce, následně bude v případě potřeby provedena nová nášlapná vrstva dle PD.

Budou provedeny nášlapné vrstvy z PVC a keramické dlažby. PVC bude provedeno světlé barvy a matného povrchu. Keramická dlažba bude provedena dle výběru investora. !Při výběru barevnosti dlažby musí být zohledněno splnění požadavku bezbariérového užívání stavby z hlediska kontrastu okolních konstrukcí!
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní povrchy budou tvořeny malbou a keramickým obkladem. Stávající omítky budou oklepány a vyspraveny vč. srovnání cca 30% ploch. Následně bude provedena štuková omítka a následně malba/ keramický obklad. Před započetím finálních úprav zdí musí být zajištěno dokonalé vyschnutí podkladů, Malba bude provedena na předem napenetrovaný podklad a následně alespoň ve dvou vrstvách aby bylo zajištěno dostatečné krytí. Keramické obklady budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace.
Podhledy

V řešené učebně bude proveden širokopásmový akustický podhled. V ostatních místnostech SDK podhledy. Rozsah a typ podhledů bude proveden dle PD.
Zámečnické konstrukce

Budou provedeny nové nátěry otopných těles a stávajících ocel. zárubní. Dále budou osazeny nové ocelové zárubně. Rozsah Viz. PD a výpis zámečnických prvků.
Truhlářské konstrukce

Bude provedeno osazení dveřních křídel vč. jejich seřízení. Barevnost jednotlivých křídel je definovaná dle PD viz. výpis dveří. Při výběru barvy investorem musí být brán zřetel na barevnost dveří tak, aby byl zajištěn kontrast od okolních konstrukcí dle vyhl. 398/2009 Sb.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení.
b) Výčet technických a technologických zařízení

Nejsou.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Nemění se, zůstavají stávající.
b) energetická náročnost stavby

Stávající. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nebudou využívány alternativní zdroje energií. Za současných technických a legislativních podmínek a technologického vybavení značně omezené. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavbou nebudou změněny.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace ani se neprovádí měření radonu.
b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se, stavba není dotčena.
d) ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.
e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající – stavba je napojena stávajícími přípojkami na stávající veřejnou technickou infrastrukturu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající – stavbou není dotčeno.
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající – příjezd k předmětné stavbě je po stávající místní komunikaci po ulici tř. Družby.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.
c) doprava v klidu

Stávající.
d) pěší a cyklistické stezky
Stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Stavba neřeší terénní úpravy. Stavba je prováděna uvnitř objektu.

b) použité vegetační prvky

Stavba neřeší použití vegetační prvků.
c) biotechnická opatření

Není předmětem PD.
B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.
b)vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Navržené stavební práce nemají zásadní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou.
B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Není předmětem.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody, které budou napojeny přes podružné měření a jištění ze stávajícího objektu.

b) odvodnění staveniště

Stavba řeší rekonstrukci interiérů vybraných místností. Zpevněné plochy jsou odvodněny stávajícím způsobem. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nebude zřízeno na pozemku školy. Stavební práce probíhají uvnitř základní školy.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby, pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Asanace, demolice a kácení stromů stavba nevyvolá.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště nebude zřízeno na pozemku školy  – stavba nevyžaduje dočasný zábor veřejného prostranství. Stavební práce probíhají uvnitř objektu.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.




Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:
Katal. číslo
druh odpadu





         množství


	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	

	17 01 01
	Beton
	0,5 t

	17 01 02
	Cihly
	1,0 t

	17 01 03
	Tašky a keramické výrobky
	1,0 t

	17 02
	Dřevo, sklo a plasty
	

	17 02 01
	Dřevo
	0,5 t

	17 02 02
	Sklo
	0,3 t

	17 02 03
	Plasty
	0,5 t

	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady
	

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	1,0t



Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci stavebního záměru nedojde k zemním pracím. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě


Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.


Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.
Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Je zpracován plán BOZP viz samostatná část PD. Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavební práce nebudou prováděny za provozu. Do stávajícího objektu nyní není možný bezbariérový přístup. Stavebními pracemi bude tento přístup zajištěn.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není předmětem.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP, respektovat provoz školy, respektovat postupnou realizaci dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. 

Ing. Lukáš Pitra, v Ostravě 12/2018
Průvodní a souhrnná technická zpráva, část A, B
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