

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA ASFALTOVÉ PLOCHY (K POLOŽCE Č. 05)


- ASFALTOVÁ VRSTVA TL. 2x50 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA - STMELĚNÉ KAMENIVO CEMENTEM TL. 100 MM
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

POZNÁMKA:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ODBORNÝM ZPŮSOBEM POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
PŘI BOURACÍCH PRÁCÍCH NESMÍ DOJÍT K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VYJMA ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO ÚNIKOVÉ CESTY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PAVILONU A2. BOURÁNÍ PŘÍSTŘEŠKU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE PŘEDEM SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACOVANÉHO ZHOTOVITELEM. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN ZÁKON 309/2006 Sb A PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRÉTNÍM TYPŮM PRACÍ.


PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍCH DESEK HORNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY A ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100 MM BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONTROLE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE!!

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- 01 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKEN VČ. VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- 02 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- 03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČ. RÁMU A ZÁRUBNĚ
- 04 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- 05 ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 200 MM
- 06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCE
- 07 DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉHO OBKLADU
- 10 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝOLŇOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA
- 11 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ RAMPY
- 12 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 14 ODBORÉ ODBOURÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 15 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 17 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ ZDIVA - ZVĚTŠENÍ OTVORU, VČ. JEHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ
- 18 VYBOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KVĚTINÁČE
- 19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA
- 20 PŘELOŽKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- 21 PŘELOŽKA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
- 22 DEMONTÁŽ ANTÉNY
- 23 DEMONTÁŽ CEDULE
- 24 ODKOP ZEMINY
- 25 DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU
- 26 ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - ZÍDKY
- 27 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU
- 28 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU
- 29 DEMONTÁŽ STOJANU NA KOLA
- 30 PŘELOŽKA ČIDLA TEPLoty
- 31 PŘELOŽKA ZVONKU
- 32 VYBOURÁNÍ ŘÍMSY
- 33 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
- 34 ODBORNÉ ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- 35 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STROPNÍ DESKY PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY DLE TP ZHOTOVITELE
- 36 ODBOURÁNÍ SLOUPŮ DLE TP
- 37 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 38 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU KANALIZACE



PAVILON A3



AUTORIZACE:

± 0,000 = PODLAHA 1.NP = 252,80		
ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍŘEŠENÍ		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ		PARCELNÍ ČÍSLO: 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
STAVEBNÍ OBJEKT: SO03 PAVILON A3		ČÁST: STAVEBNÍ
		FORMÁT: 594/420
		DATUM: LEDEN 2021
		STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX
JMÉNO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:
PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100
		D.1.1 b) 02 - A3