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Zateplení budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově

Projektová dokumentace pro provádění stavby

ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA

V KARVINÉ-MIZEROVĚ
[image: image3.emf]
ČÁST D.1.1
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.
Objednatel:
Statutární město Karviná
Se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Zhotovitel:

Atris, s.r.o.
Místo podnikání (provozovna): 
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:
Parc. č. 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81, kat. ú. Karviná - Město
1. Účel objektu
Objekt slouží jako stavba občanského vybavení. Jedná se o objekt polikliniky. 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Jedná se o stávající objekt, kterým je souhrn pěti pavilonů. Přístup objektu je stávající z ulice Žižkova.

PAVILON A1

Jedná se o objekt polikliniky, objekt má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a na střeše objektu je technické podlaží. Obvodové zdivo je sendvičové. Část objektu bude zatepleno provětrávanou fasádou, zbylá část bude zateplení ETICS.

PAVILON A2

Objekt pavilonu A2 má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a na střeše se nachází technické podlaží. Obvodové zdivo je sendvičové. Část pavilonu s únikovým schodištěm bude zatepleno provětrávanou fasádou, na zbylé části objektu bude zateplení ETICS.

PAVILON A3

Objekt má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a na střeše se nachází technické podlaží. Obvodové zdivo je sendvičové. Objekt bude mít zateplení ETICS.

PAVILON A4

Objekt má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a na střeše technické podlaží. Obvodové zdivo je sendvičové. Objekt bude mít zateplení ETICS.

PAVILON B

Objekt má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Obvodové zdivo je sendvičové. Objekt bude mít zateplení ETICS. Stávající betonová rampa bude nahrazena novou rampou z pororoštu
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění
Kapacity objektu se stavbou nemění.

4. Bezbariérová užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu je bezbariérový. 

5. Celkové provozní řešení a technologie výroby,

Celkové provozní řešení objektu se nemění, provozní řešení zůstává stávající.

6. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí, které bude provedeno správci sítí.

IRC regulace vytápění

Ve vybraných místnostech v jednotlivých patrech v objektu polikliniky je navržena individuální regulace vytápění (IRC regulace). Pro IRC regulaci bude použito systému založeném na principu individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech. Z IRC regulátoru – master, se budou vyvedeny sběrnice přes které budou řízeny regulační moduly IRC v jednotlivých místností. V jednotlivých místnostech budou umístěny prostorové snímače teploty, Z regulačních modulů budou řízeny termopohony na radiátorech. V některých místnostech budou umístěny prostorové snímače teploty s připojením na sběrnici.  Regulátor master bude napojen na datovou síť ethernet. Ve zvolené místnosti bude umístěn počítač, na kterém bude provedena vizualizace IRC regulace, pro dálkovou správu vytápění přes internetový prohlížeč.

PAVILON A1

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení. Práce budou probíhat z lešení, které bude kryto ochranou sítí. Veškeré zařízení na fasádě napojené na elektrickou síť, bude před demontáží bezpečně odpojeno od NN.

Před zahájením prací bude dohodnuto s objednatelem, kdy dojde k postupnému vyklizení vnitřního prostoru. Nábytek či zařízení místnosti, které není možno vyklidit, je zhotovitel povinen jej během prací zakrýt.

Bude provedeno oklepání nesoudržných části omítky a odstranění keramického obkladu, vč. obkladu soklu.
Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný panel v rozsahu: 

- Asfaltový pás

- vyrovnávací dilatovaná mazanina tl. 50 mm

- deska střešního horního pláště 60/300

- vzduchová mezera

- izolace ze skleněné rohože tl. 100 mm

Budou demontovány veškeré prvky na fasádě. Vstupní dveře budou vybourány vč. zárubně. Dále bude provedena demontáž stávajících oken. Na jihozápadní fasádě bude provedeno zvětšení okenních otvorů dle projektové dokumentace. 

Veškeré klempířské prvky budou demontovány vč. okenních parapetů. Bude provedeno vybourání výplňového zdiva u vstupu pro osazení prosklené stěny. 
Stávající okapový chodník a chodník před vstupem do objektu bude rozebrán, bude proveden odkop pro zateplení soklové části. 
Součástí bouracích prací je demontáž všech cedulí na objektu. 

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dozorem odpovědné osoby zhotovitele, dodrženy technologické postupy a bezpečnost práce.

Nový stav

Zemní práce

Bude proveden odkop pro zateplení soklové části objektu a pro provedení okapového chodníku. Odkop bude prováděn ručně do hloubky cca 400 mm pod terén. Přebytečná zemina bude použita pro terénní úpravy po ukončení prací. 

Základy

Nejsou předmětem PD.
Svislé konstrukce

Zateplení soklové části bude provedeno izolantem XPS tl. 120 mm, λ≤0,037 W/mK, zateplení fasádního zdiva bude provedeno izolantem z minerální vaty tl. 180 mm, λ≤0,039 W/mK
Zazdívky otvorů a podezdění parapetů bude provedeno z pórobetonového zdiva. Dojde-li ke zmenšení šířky otvoru, pórobetonové zdivo je nutné kotvit ke svislému stávajícímu zdivu.
Atikové zdivo je z cihel P15 na maltu M5. 

Vodorovné konstrukce

Bude provedena úprava podhledu stříšky u vstupu. 
S5 – Kazetový podhled

- fasádní kazetový plechový podhled vč. roštu

- tepelná izolace – MV tl. 100 mm

- lepící tmel, tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce
Schodiště a rampy

Není předmětem PD

Zastřešení

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na stávající stropní konstrukci. Dále bude provedeno odstranění stávající atiky.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšenou opatrnost proti zatečení do objektu. A to zejména při provádění demontáže stávající dvouplášťové střechy a atiky, kdy práce musí být prováděny po částech za příznivého počasí tak, aby v jednom pracovním zátahu byla provedena nejen demontáž, ale i nová pojistná izolace plnící současně funkci parozábrany, která zajistí zvlhčenou část proti zatečení. Izolace musí být přetažená vždy nad úroveň střechy tak, aby nemohlo dojít k rozlévání vody po střeše v nedemontované části, a okraj střechy přetažen přes líc fasády, aby mohla voda stékat a přes hranu fasády odkapávat.
Nová skladba střechy:

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Pochozí střecha

- folie s pochozí úpravou na horním povrchu tl. 1,5

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce
Stříška nad vstupem

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 3% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Bude provedena výměna všech klempířských prvků.  Bude provedena nová hromosvodová soustava.
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   
V suterénu budou vyspraveny a omítnuty vnitřní parapety, rozsah omítnutých vnitřních parapetů je patrný z výkresové části projektové dokumentace. 
Úpravy povrchů vnějších

Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS. 

Vnější povrch stavby bude řešen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vata tl. 180 mm – 

 λ 0,039 W/mK s povrchovou úpravou -  silikonová omítka. 

Zateplení soklové části min. 300 pod přilehlý terén bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 120 mm λ  0,037 W/mK s mozaikovou omítkou. 

ZS1 Soklová část

- soklová mozaiková omítka, tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – XPS tl. 120 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS2 Obvodový plášť

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS3 Zateplení vodorovné konstrukce

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou
ZS4 Provětrávaná fasáda

· Fasádní deska, tl. 8,0 mm

· Profilovaná EPDM páska

· Větraná mezera, tl. 40 mm

· Svislý podkladní rošt, tl. 25 mm

· Difúzní folie

· Tepelná izolace – MV, vložena do nosného roštu provětrávané fasády, tl. 180 mm

Specifikace silikonové omítky viz Příloha 1 této zprávy.

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány dle etag 004. ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ. KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK.

       Technologický postup provádění ETICS

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný 
a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.
MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty a dilatační lišty pro zahájení lepení. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. V případě desek z MV – podélné vlákno nebo EPS musí být nejméně 40 % povrchu desky spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 73 0540-2. Při provádění ETICS s deskami EPS je možné po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 a 2 dny, rovinatost povrchu vrstvy EPS upravit přebroušením. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Přesný počet a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.
Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:
silikónová omítka

Struktura:
zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 
a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Upevní se všechny předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Nejsou předmětem PD.

Podlahy

V místě měněných dveří bude doplněna skladba a nášlapná vrstva dle stávající. 

Výplně otvorů

Okenní výplně budou vyměněny za plastové, barva oken zvenku antracit, zevnitř bílá barva, Uw=0,9 W/m2K. Na jižní straně budou osazeny venkovní žaluzie. Okna v 1.PP ze strany lesoparku budou provedeny z bezpečnostního skla. Vstupní dveře a vnitřní dveře oddělující zádveří budou vyměněny za nové automatické dveře. Vnitřní automatické dveře budou splňovat požární odolnost min. EI30DP1. Jednokřídlé vstupní dveře budou opatřeny panikovým kováním. Prosklené stěny v 1.NP budou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými stěnami, barva antracit. Při realizaci budou dodrženy podmínky ČSN 73 0540 – 2. 

Montáž dveří a oken bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

Izolace tepelné a zvukové

Fasáda objektu 

–  
minerální vata tl. 180 mm – λ 0,039W/mK

· XPS tl. 120 mm – λ 0,037 W/mK

Střešní plášť

-EPS 150S tl. 240 mm 

- PIR tl. 40 mm – λ 0,026 W/mK

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, atik, dilatací, hran, oplechování styku střecha - stěna, ukončení střechy apod. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva antracit. 

Zámečnické konstrukce

Na jižní straně budou osazeny kovové venkovní žaluzie. Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem). Pohony se napojí do patrových rozvaděčů. 
Bude provedeno zpětné osazení prvků fasády na zateplený líc (kamery, klimatizační jednotky). Následně bude nakotven nový bleskosvod. Na všech střešních pláštích bude navržen záchytný systém.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní parapetní desky z postformingu bílé barvy.

Malby a nátěry

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Zpevněné plochy

Bude provedena oprava stávajícího okapového chodníku vč. podkladních vrstev. Chodník bude proveden z dlažby 50/50/5 mm. Stávající asfaltový chodník u vstupu do objektu bude odstraněn a následně bude proveden nově z betonové dlažby.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem, staveniště bude uvedeno do původního stavu. 

PAVILON A2

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení. Práce budou probíhat z lešení, které bude kryto ochranou sítí. Veškeré zařízení na fasádě napojené na elektrickou síť, bude před demontáží bezpečně odpojeno od NN.

Před zahájením prací bude dohodnuto s objednatelem, kdy dojde k postupnému vyklizení vnitřního prostoru. Nábytek či zařízení místnosti, které není možno vyklidit, je zhotovitel povinen jej během prací zakrýt.

Bude provedeno oklepání nesoudržných části omítky a odstranění keramického obkladu. 

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný panel v rozsahu: 

- Asfaltový pás

- vyrovnávací dilatovaná mazanina tl. 50 mm

- DZK 60/300

- vzduchová mezera

- izolace ze skleněné rohože tl. 100 mm

Budou demontovány veškeré prvky na fasádě. Vstupní dveře budou vybourány vč. zárubně. Dále bude provedena demontáž stávajících oken. Veškeré klempířské prvky budou demontovány vč. okenních parapetů. Prosklené stěny v 1.NP budou demontovány, parapety budou odbourány až po terén a budou osazeny nové hliníkové prosklené stěny. Stávající okapový chodník a chodník před vstupem do objektu bude rozebrán, bude proveden odkop pro zateplení soklové části.   

Venkovní schodiště u únikového schodiště pavilonu A2 bude vyspraveno stěrkou na beton. 

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dozorem odpovědné osoby zhotovitele, dodrženy technologické postupy a bezpečnost práce.

Nový stav

Zemní práce

Bude proveden odkop pro zateplení soklové části objektu a provedení okapového chodníku. Odkop bude prováděn ručně do hloubky cca 300 mm pod terén. Přebytečná zemina bude použita pro terénní úpravy po ukončení prací. 

Základy

Nejsou předmětem PD.
Svislé konstrukce

Zateplení soklové části bude provedeno izolantem XPS tl. 120 mm, zateplení fasádního zdiva bude provedeno z minerální vaty tl. 180 mm. Část objektu s únikovým schodištěm bude mít provětrávanou fasádu.
Zazdívky otvorů a podezdění parapetů bude provedeno z pórobetonového zdiva. Dojde-li ke zmenšení šířky otvoru, pórobetonové zdivo je nutné kotvit ke svislému stávajícímu zdivu. 
Vodorovné konstrukce

Zateplení stropního podhledu ustupujícího podlaží nad exteriérem bude provedeno z izolantu minerální vaty tl. 180 mm, λ≤0,039 W/mK. 
Bude provedeno zakrytí otvorů ve stříšce nad vstupem. Otvory o rozměrech 2,1x5,65 m budou zakryty trapézovým plechem s novou skladbou střešního pláště. Konstrukční řešení zakrytí otvorů stříšek viz samostatná část PD – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.
S5 – Kazetový podhled

- fasádní kazetový plechový podhled vč. roštu

- tepelná izolace – MV tl. 100 mm

- lepící tmel, tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce
Schodiště a rampy

Vnější schodiště u pavilonu A2 bude opraveno. Stávající schodiště bude očištěno a vyspraveno opravnou maltou na beton, vhodnou pro reprofilaci a vyrovnání pohledových betonů, s odolností proti rozmrazovacím solím. Stávající zábradlí bude očištěno, obroušeno, stávající kotvení bude vyspraveno a následně bude zábradlí opatřeno antikorozním nátěrem (1x základ a 2x akrylátový nátěr) v barvě RAL 7016. 
Zastřešení

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na stávající stropní konstrukci. Dále bude provedeno odstranění stávající atiky.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšenou opatrnost proti zatečení do objektu. A to zejména při provádění demontáže stávající dvouplášťové střechy a atiky, kdy práce musí být prováděny po částech za příznivého počasí tak, aby v jednom pracovním zátahu byla provedena nejen demontáž, ale i nová pojistná izolace plnící současně funkci parozábrany, která zajistí zvlhčenou část proti zatečení. Izolace musí být přetažená vždy nad úroveň střechy tak, aby nemohlo dojít k rozlévání vody po střeše v nedemontované části, a okraj střechy přetažen přes líc fasády, aby mohla voda stékat a přes hranu fasády odkapávat.

Nová skladba střechy:

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Pochozí střecha

- folie s pochozí úpravou na horním povrchu tl. 1,5

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu 
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce
Stříška nad vstupem

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 3% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Bude provedena výměna všech klempířských prvků.  Bude provedena nová hromosvodová soustava.
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Úpravy povrchů vnějších

Obecné zásady provádění systémů̊ ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů̊ ETICS. 

 Vnější povrch stavby bude řešen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vata tl. 180 mm –   

 λ 0,039 W/mK s povrchovou úpravou -  silikonová omítka. 

 Zateplení soklové části min. 300 pod přilehlý terén bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 120 mm λ    

 0,037 W/mK s mozaikovou omítkou. 

ZS1 Soklová část

- soklová mozaiková omítka, tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – XPS tl. 120 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS2 Obvodový plášť

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou
ZS3 Zateplení vodorovné konstrukce

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS4 Provětrávaná fasáda

· Fasádní deska, tl. 8,0 mm

· Profilovaná EPDM páska

· Větraná mezera, tl. 40 mm

· Svislý podkladní rošt, tl. 25 mm

· Difúzní folie

· Tepelná izolace – MV, vložena do nosného roštu provětrávané fasády, tl. 180 mm

Specifikace silikonové omítky viz Příloha 1 této zprávy.

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány dle etag 004. ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ. KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK.

       Technologický postup provádění ETICS

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný 
a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.
MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty a dilatační lišty pro zahájení lepení. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. V případě desek z MV – podélné vlákno nebo EPS musí být nejméně 40 % povrchu desky spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 73 0540-2. Při provádění ETICS s deskami EPS je možné po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 a 2 dny, rovinatost povrchu vrstvy EPS upravit přebroušením. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Přesný počet a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.
Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:
silikónová omítka

Struktura:
zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 
a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Upevní se všechny předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Nejsou předmětem PD.

Podlahy

V místě měněných dveří bude doplněna skladba a nášlapná vrstva dle stávající. 

Výplně otvorů

Okenní výplně budou vyměněny za plastové, barva oken zvenku antracit, zevnitř bílá barva. Na jižní straně budou osazeny venkovní žaluzie. Okna v 1.PP ze strany lesoparku budou provedeny z bezpečnostního skla. Prosklené stěny v 1.NP budou demontovány, parapety budou odbourány až po terén a budou osazeny nové hliníkové prosklené stěny, barva antracit.
Montáž dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

Izolace tepelné a zvukové

Fasáda objektu 

–  
minerální vata tl. 180 mm – λ 0,039W/mK

· XPS tl. 120 mm – λ 0,037 W/mK

Střešní plášť

-EPS 150S tl. 240 mm 

- PIR tl. 40 mm – λ 0,026 W/mK

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, atiky, koutů, hran, oplechování styku střecha - stěna, ukončení střechy apod. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva antracit. 

Zámečnické konstrukce

Na jižní straně budou osazeny kovové venkovní žaluzie. Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem). Pohony se napojí do patrových rozvaděčů. 
Řízení  žaluzií   ve 4. NP objektu A2 na jižní  faásadě objektu  -  Žaluzie budou řešeny pomocí  motorického venkovního zastíněni s možnosti napojení  na systém domovní  automatizace pomoci standardizované  komunikační  sběrnice (např. RS485, nebo KNX).
Bude provedeno zpětné osazení prvků fasády na zateplený líc (kamery, klimatizační jednotky). Následně bude nakotven nový bleskosvod. Na všech střešních pláštích bude navržen záchytný systém.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní parapetní desky postforming bílé barvy.

Malby a nátěry

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Zpevněné plochy

Bude provedena oprava stávajícího okapového chodníku vč. podkladních vrstev. Chodník bude proveden z dlažby 50/50/5 mm. Stávající asfaltový chodník u vstupu do objektu bude odstraněn a následně bude proveden nově z betonové dlažby.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem, staveniště bude uvedeno do původního stavu. 

PAVILON A3

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení. Práce budou probíhat z lešení, které bude kryto ochranou sítí. Veškeré zařízení na fasádě napojené na elektrickou síť, bude před demontáží bezpečně odpojeno od NN.

Před zahájením prací bude dohodnuto s objednatelem, kdy dojde k postupnému vyklizení vnitřního prostoru. Nábytek či zařízení místnosti, které není možno vyklidit, je zhotovitel povinen jej během prací zakrýt.

Bude provedeno oklepání nesoudržných části omítky. 

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný panel v rozsahu: 

- Asfaltový pás

- vyrovnávací dilatovaná mazanina tl. 50 mm

- DZK 60/300

- vzduchová mezera

- izolace ze skleněné rohože tl. 100 mm

Budou demontovány veškeré prvky na fasádě. Vstupní dveře budou vybourány vč. zárubně. Dále bude provedena demontáž stávajících oken. Veškeré klempířské prvky budou demontovány vč. okenních parapetů. Stávající okapový chodník a chodník před vstupem do objektu bude rozebrán, bude proveden odkop pro zateplení soklové části. Dále dojde k odbourání betonového květináče na jihozápadní straně.
Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dozorem odpovědné osoby zhotovitele, dodrženy technologické postupy a bezpečnost práce.

Nový stav

Zemní práce

Bude proveden odkop pro zateplení soklové části objektu a provedení okapového chodníku. Odkop bude prováděn ručně do hloubky cca 300 mm pod terén. Přebytečná zemina bude použita pro terénní úpravy po ukončení prací. 

Základy

Nejsou předmětem PD.
Svislé konstrukce

Zateplení soklové části bude provedeno izolantem XPS tl. 120 mm, zateplení fasádního zdiva bude provedeno z minerální vaty tl. 180 mm.
Zazdívky otvorů a podezdění parapetů bude provedeno z pórobetonového zdiva. Dojde-li ke zmenšení šířky otvoru, pórobetonové zdivo je nutné kotvit ke svislému stávajícímu zdivu.

Vodorovné konstrukce

Bude provedeno zateplení stropu technického podlaží minerální vatou tl. 80 mm.

Schodiště a rampy

Stávající betonové schodiště, které je umístěné na severní straně objektu, bude očištěno a následně bude provedeno vyspravení podkladu opravnou maltou na beton. 
Zastřešení

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na stávající stropní konstrukci. Dále bude provedeno odstranění stávající atiky.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšenou opatrnost proti zatečení do objektu. A to zejména při provádění demontáže stávající dvouplášťové střechy a atiky, kdy práce musí být prováděny po částech za příznivého počasí tak, aby v jednom pracovním zátahu byla provedena nejen demontáž, ale i nová pojistná izolace plnící současně funkci parozábrany, která zajistí zvlhčenou část proti zatečení. Izolace musí být přetažená vždy nad úroveň střechy tak, aby nemohlo dojít k rozlévání vody po střeše v nedemontované části, a okraj střechy přetažen přes líc fasády, aby mohla voda stékat a přes hranu fasády odkapávat.

Nová skladba střechy:

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Pochozí střecha

- folie s pochozí úpravou na horním povrchu tl. 1,5

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Bude provedena výměna všech klempířských prvků.  Bude provedena nová hromosvodová soustava.
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl.  20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Úpravy povrchů vnějších

Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS. 

Vnější povrch stavby bude řešen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vata tl. 180 mm –  λ 0,039 W/mK s povrchovou úpravou -  silikonová omítka. 

Zateplení soklové části min. 300 pod přilehlý terén bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 120 mm λ  0,037 W/mK s mozaikovou omítkou. 

ZS1 Soklová část

- soklová mozaiková omítka, tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – XPS tl. 120 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS2 Obvodový plášť

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS3 Zateplení vodorovné konstrukce

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

Specifikace silikonové omítky viz Příloha 1 této zprávy.

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány dle etag 004. ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ. KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK.

       Technologický postup provádění ETICS

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný 
a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.
MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty a dilatační lišty pro zahájení lepení. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. V případě desek z MV – podélné vlákno nebo EPS musí být nejméně 40 % povrchu desky spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 73 0540-2. Při provádění ETICS s deskami EPS je možné po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 a 2 dny, rovinatost povrchu vrstvy EPS upravit přebroušením. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Přesný počet a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.
Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:
silikónová omítka

Struktura:
zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 
a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Upevní se všechny předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Nejsou předmětem PD.

Podlahy

V místě měněných dveří bude doplněna skladba a nášlapná vrstva dle stávající. 

Výplně otvorů

Okenní výplně budou vyměněny za plastové, barva oken zvenku antracit, zevnitř bílá barva. Při realizaci je budou dodrženy   podmínky ČSN 730540 – 2. 

 Montáž dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

Izolace tepelné a zvukové

Fasáda objektu 

–  
minerální vata tl. 180 mm – λ 0,039W/mK

· XPS tl. 120 mm – λ 0,037 W/mK

Střešní plášť

-EPS 150S tl. 240 mm 

- PIR tl. 40 mm – λ 0,026 W/mK

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, atiky, koutů, hran, oplechování styku střecha - stěna, ukončení střechy apod. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva antracit. 

Zámečnické konstrukce

Bude provedeno zpětné osazení veškerých prvků fasády na zateplený líc (kamery, světla, klimatizační jednotky, cedule). Následně bude nakotven nový bleskosvod. Na všech střešních pláštích bude navržen záchytný systém.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní parapetní desky.

Malby a nátěry

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Zpevněné plochy

Bude provedena oprava stávajícího okapového chodníku vč. podkladních vrstev. Chodník bude proveden z dlažby 50/50/5 mm. 

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem, staveniště bude uvedeno do původního stavu. 

PAVILON A4

Po zateplení pavilonu A4 je nutné provedení přeložení čidla tepla na severní fasádě na stejném místě!
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Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení. Práce budou probíhat z lešení, které bude kryto ochranou sítí. Veškeré zařízení na fasádě napojené na elektrickou síť, bude před demontáží bezpečně odpojeno od NN.

Před zahájením prací bude dohodnuto s objednatelem, kdy dojde k postupnému vyklizení vnitřního prostoru. Nábytek či zařízení místnosti, které není možno vyklidit, je zhotovitel povinen jej během prací zakrýt.

Bude provedeno oklepání nesoudržných části omítky. 

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný panel v rozsahu: 

- Asfaltový pás

- vyrovnávací dilatovaná mazanina tl. 50 mm

- deska střešního horního pláště 60/300

- vzduchová mezera

- izolace ze skleněné rohože tl. 100 mm

Budou demontovány veškeré prvky na fasádě. Vstupní dveře budou vybourány vč. zárubně. Dále bude provedena demontáž stávajících oken. Veškeré klempířské prvky budou demontovány vč. okenních parapetů. Stávající okapový chodník bude rozebrán, bude proveden odkop pro zateplení soklové části.   

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dozorem odpovědné osoby zhotovitele, dodrženy technologické postupy a bezpečnost práce.

Nový stav

Zemní práce

Bude proveden odkop pro zateplení soklové části objektu a provedení okapového chodníku. Odkop bude prováděn ručně do hloubky cca 300 mm pod terén. Přebytečná zemina bude použita pro terénní úpravy po ukončení prací. 

Základy

Nejsou předmětem PD.
Svislé konstrukce

Zateplení soklové části bude provedeno izolantem XPS tl. 120 mm, zateplení fasádního zdiva bude provedeno z minerální vaty tl. 180 mm.
Zazdívky otvorů a podezdění parapetů bude provedeno z pórobetonového zdiva. Dojde-li ke zmenšení šířky otvoru, pórobetonové zdivo je nutné kotvit ke svislému stávajícímu zdivu.

Vodorovné konstrukce

Není předmětem PD

Schodiště a rampy

Nejsou předmětem PD. 

Zastřešení

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na stávající stropní konstrukci. Dále bude provedeno odstranění stávající atiky.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšenou opatrnost proti zatečení do objektu. A to zejména při provádění demontáže stávající dvouplášťové střechy a atiky, kdy práce musí být prováděny po částech za příznivého počasí tak, aby v jednom pracovním zátahu byla provedena nejen demontáž, ale i nová pojistná izolace plnící současně funkci parozábrany, která zajistí zvlhčenou část proti zatečení. Izolace musí být přetažená vždy nad úroveň střechy tak, aby nemohlo dojít k rozlévání vody po střeše v nedemontované části, a okraj střechy přetažen přes líc fasády, aby mohla voda stékat a přes hranu fasády odkapávat.

Nová skladba střechy:

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Pochozí střecha

- folie s pochozí úpravou na horním povrchu tl. 1,5

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Bude provedena výměna všech klempířských prvků.  Bude provedena nová hromosvodová soustava.
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Úpravy povrchů vnějších

Obecné zásady provádění systémů̊ ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů̊ ETICS. 

 Vnější povrch stavby bude řešen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vata tl. 180 mm –   

 λ 0,039 W/mK s povrchovou úpravou -  silikonová omítka. 

 Zateplení soklové části min. 300 pod přilehlý terén bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 120 mm λ    

 0,037 W/mK s mozaikovou omítkou. 

ZS1 Soklová část

- soklová mozaiková omítka, tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – XPS tl. 120 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS2 Obvodový plášť

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

Specifikace silikonové omítky viz Příloha 1 této zprávy.

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány dle etag 004. ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ. KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK.

       Technologický postup provádění ETICS

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný 
a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.
MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty a dilatační lišty pro zahájení lepení. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. V případě desek z MV – podélné vlákno nebo EPS musí být nejméně 40 % povrchu desky spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 73 0540-2. Při provádění ETICS s deskami EPS je možné po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 a 2 dny, rovinatost povrchu vrstvy EPS upravit přebroušením. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Přesný počet a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.
Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:
silikónová omítka

Struktura:
zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 
a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Upevní se všechny předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Nejsou předmětem PD.

Podlahy

V místě měněných dveří bude doplněna skladba a nášlapná vrstva dle stávající. 

Výplně otvorů

Okenní výplně budou vyměněny za plastové, barva oken zvenku antracit, zevnitř bílá barva, Uw=0,9 W/m2K. Na jižní straně budou osazeny venkovní žaluzie. Při realizaci budou dodrženy podmínky ČSN 730540 – 2. 

 Montáž dveří a oken bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

Izolace tepelné a zvukové

Fasáda objektu 

–  
minerální vata tl. 180 mm – λ 0,039W/mK

· XPS tl. 120 mm – λ 0,037 W/mK

Střešní plášť

-EPS 150S tl. 240 mm 

- PIR tl. 40 mm – λ 0,026 W/mK

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, atiky, koutů, hran, oplechování styku střecha - stěna, ukončení střechy apod. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva antracit .
Zámečnické konstrukce

Na jižní straně budou osazeny kovové venkovní žaluzie. Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem). Pohony se napojí do patrových rozvaděčů. 
Bude provedeno zpětné osazení prvků fasády na zateplený líc (kamery, klimatizační jednotky). Následně bude nakotven nový bleskosvod. Na všech střešních pláštích bude navržen záchytný systém.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní parapetní desky.

Malby a nátěry

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Zpevněné plochy

Bude provedena oprava stávajícího okapového chodníku vč. podkladních vrstev. Chodník bude proveden z dlažby 50/50/5 mm. 

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem, staveniště bude uvedeno do původního stavu. 

PAVILON B

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení. Práce budou probíhat z lešení, které bude kryto ochranou sítí. Veškeré zařízení na fasádě napojené na elektrickou síť, bude před demontáží bezpečně odpojeno od NN.

Před zahájením prací bude dohodnuto s objednatelem, kdy dojde k postupnému vyklizení vnitřního prostoru. Nábytek či zařízení místnosti, které není možno vyklidit, je zhotovitel povinen jej během prací zakrýt.

Bude provedeno oklepání nesoudržných části omítky. 

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný panel v rozsahu: 

- Asfaltový pás

- vyrovnávací dilatovaná mazanina tl. 50 mm

- DZK 60/300

- vzduchová mezera

- izolace ze skleněné rohože tl. 100 mm

Bude provedeno odbourání střešních atik.

Budou demontovány veškeré prvky na fasádě. Vstupní dveře budou vybourány vč. zárubně. Dále bude provedena demontáž stávajících oken. Veškeré klempířské prvky budou demontovány vč. okenních parapetů. Stávající okapový chodník bude rozebrán, bude proveden odkop pro zateplení soklové části.   Bude provedeno odbourání stávající betonové rampy. 
Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dozorem odpovědné osoby zhotovitele, dodrženy technologické postupy a bezpečnost práce.

Nový stav

Zemní práce

Bude proveden odkop pro zateplení soklové části objektu a provedení okapového chodníku. Odkop bude prováděn ručně do hloubky cca 300 mm pod terén. Přebytečná zemina bude použita pro terénní úpravy po ukončení prací. 

Základy

Nejsou předmětem PD.
Svislé konstrukce

Zateplení soklové části bude provedeno izolantem XPS tl. 120 mm, zateplení fasádního zdiva bude provedeno z minerální vaty tl. 180 mm.
Zazdívky otvorů a podezdění parapetů bude provedeno z pórobetonového zdiva. Dojde-li ke zmenšení šířky otvoru, pórobetonové zdivo je nutné kotvit ke svislému stávajícímu zdivu.

Vodorovné konstrukce

Dle projektové dokumentace bude provedeno zateplení stropu v 1. podzemním podlaží nad nevytápěným prostorem minerální vatou tl. 80 mm. 
Zateplení stropního podhledu ustupujícího podlaží nad exteriérem bude provedeno z izolantu minerální vaty tl. 180 mm, λ≤0,039 W/mK. 
Schodiště a rampy

Nová rampa bude pevně spojená s objektem, konzola vetknutá v úrovni stropní konstrukce nad 1.PP. Zachována zůstane její výšková úroveň a zůstane i venkovní přístup na rampu pomocí krátkého postranního schodiště. Po osazení nové ocelové konstrukce se počítá s opravou a sanací stěny v okolí rampy. Konstrukce nákladové rampy je řešena konzolami z oceli S235 o průřezu IPE 140, které jsou kotveny ke stávajícímu objektu v osové rozteči 800 mm. Délka konzol je 1,1m, délka rampy cca 5 m. Pochozí plocha je navržena z pororoštových panelů uložených na konzolích. Kotvení konzol do ŽB konstrukce bude pomocí chemických kotev. 

Zastřešení

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na stávající stropní konstrukci. Dále bude provedeno odstranění stávající atiky.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšenou opatrnost proti zatečení do objektu. A to zejména při provádění demontáže stávající dvouplášťové střechy a atiky, kdy práce musí být prováděny po částech za příznivého počasí tak, aby v jednom pracovním zátahu byla provedena nejen demontáž, ale i nová pojistná izolace plnící současně funkci parozábrany, která zajistí zvlhčenou část proti zatečení. Izolace musí být přetažená vždy nad úroveň střechy tak, aby nemohlo dojít k rozlévání vody po střeše v nedemontované části, a okraj střechy přetažen přes líc fasády, aby mohla voda stékat a přes hranu fasády odkapávat.

Nová skladba střechy:

- hydroizolace PVC-P tl. 1,5 mm

- separační folie – sklovláknitá netkaná textilie

- tepelná izolace EPS 100 tl. 2x140 mm
- tepelná izolace EPS 150S, spádové klíny ve 2% spádu
- parozábrana celoplošně natavený asf. mod. pás s AL vložkou tl. 2x4 mm

- penetrace

- očištění stávající konstrukce

Bude provedena výměna všech klempířských prvků.  Bude provedena nová hromosvodová soustava.
Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl.   20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Úpravy povrchů vnějších

Obecné zásady provádění systémů̊ ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů̊ ETICS. 

 Vnější povrch stavby bude řešen kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vata tl. 180 mm –   

 λ 0,039 W/mK s povrchovou úpravou -  silikonová omítka. 

 Zateplení soklové části min. 300 pod přilehlý terén bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 120 mm λ    

 0,037 W/mK s mozaikovou omítkou. 
ZS1 Soklová část

- soklová mozaiková omítka, tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace – XPS tl. 120 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS2 Obvodový plášť

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

ZS3 Zateplení vodorovné konstrukce

- silikonová omítka tl. 2 mm

- penetrační nátěr v barvě

- přetmelovací vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm

- lepící tmel s výztužnou tkaninou tl. 4 mm

- tepelná izolace –minerální vata tl. 180 mm

- lepící tmel tl. dle rovinatosti podkladu

- penetrace

- očištění stávající konstrukce – tlakovou vodou

Specifikace silikonové omítky viz Příloha 1 této zprávy.

Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány dle etag 004. ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ. KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK.

       Technologický postup provádění ETICS

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný 
a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.
MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty a dilatační lišty pro zahájení lepení. 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. V případě desek z MV – podélné vlákno nebo EPS musí být nejméně 40 % povrchu desky spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 73 0540-2. Při provádění ETICS s deskami EPS je možné po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 a 2 dny, rovinatost povrchu vrstvy EPS upravit přebroušením. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Přesný počet a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.
Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:
silikónová omítka

Struktura:
zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 
a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Upevní se všechny předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Nejsou předmětem PD.

Podlahy

V místě měněných dveří bude doplněna skladba a nášlapná vrstva dle stávající. 

Výplně otvorů

Okenní výplně budou vyměněny za plastové, barva oken zvenku antracit, zevnitř bílá barva. Na jižní straně budou osazeny venkovní žaluzie. Při realizaci je budou dodrženy   podmínky ČSN 730540 – 2. 

 Montáž dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

Izolace tepelné a zvukové

Fasáda objektu 

–  
minerální vata tl. 180 mm – λ 0,039W/mK

· XPS tl. 120 mm – λ 0,037 W/mK

Střešní plášť

-EPS 150S tl. 240 mm 

- PIR tl. 40 mm – λ 0,026 W/mK

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, atiky, koutů, hran, oplechování styku střecha - stěna, ukončení střechy apod. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva šedá. 

Zámečnické konstrukce

Bude provedeno zpětné osazení veškerých prvků fasády na zateplený líc (kamery, světla, klimatizační jednotky, cedule). Následně bude nakotven nový bleskosvod. Na všech střešních pláštích bude navržen záchytný systém.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní parapetní desky.

Malby a nátěry

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení dveří a oken provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk.   

Zpevněné plochy

Bude provedena oprava stávajícího okapového chodníku vč. podkladních vrstev. Chodník bude proveden z dlažby 50/50/5 mm. 

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem, staveniště bude uvedeno do původního stavu. 

7. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Použité výrobky budou v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
8. Stavební fyzika
Tepelná technika

Tepelně technické vlastnosti oken vyhovují požadavkům ČSN 73 0540.
Osvětlení

Není součástí PD.
Oslunění

Není předmětem projektové dokumentace

Akustika/hluk

Hluk: 
v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

9. Vibrace – popis řešení
Objekt není zdrojem vibrací. 

10. Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Nemění se.
11. Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Viz samostatná část požárně bezpečnostního řešení.
12. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení
Požaduje se první jakost materiálů a první jakost provedení v souladu s platnými ČSN.
13. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí
Není předmětem projektové dokumentace.

14. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Není předmětem projektové dokumentace.
 15. Výpis použitých norem
 (všechna ustanovení příslušných zákonů, předpisů, nařízení a norem je nutno při stavební činnosti  

 dodržovat)
Výpis použitých norem:
ČSN EN 771-4 
Specifikace zdicích prvků
ČSN EN 771-4 
Specifikace zdicích prvků

ČSN 73 6005
Prostorová uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0031
Stavební konstrukce a základy

ČSN 73 2002
Provádění betonářských prací 

ČSN 73 2310
Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 0810 
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon 309/2006 Sb.
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Příloha 1
Specifikace silikonové omítky
Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle CZB, s izolantem z minerální vlny tloušťky 180 mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou s platným osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího systému. Veškeré postupy provádění budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. Výrobce zateplovacího systému doloží předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů a povrchového souvrství (environmentální dopady lze doložit například environmentální deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými dokumenty) a prokazatelně měřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční stěny s ETICS formou aktuálního dokumentu z provedené zkoušky.
Podklad musí být před započetím montáže zateplovacího systému zbaven všech nečistot, mastnoty, biologických nečistot, všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně nespojené s podkladem je třeba odstranit. Soudržnost podkladu musí být 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot.
V případě napadení podkladních ploch plísněmi a řasami musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Napadené plochy budou ošetřeny odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čištění napadených ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout z povrchu fasády.
Zateplovací systém bude založený na plastovou zakládací lištu, případně na zakládací sadu, kvůli eliminaci tepelného mostu. Budou použity všechny doplňkové komponenty od dodavatele systému jako okenní lišty, nadokenní lišty, parapetní lišty apod. 
Základní vrstva musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 15 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží min. 145 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,30 m. 
Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými šroubovacími hmoždinkami s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou osazeny zápustnou montáží a budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla 0,001 W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet hmoždinek na m2, dle ČSN 73 2902.
Soklová část bude zateplena izolantem z XPS do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným k podkladu systémovým cementovým lepidlem. Základní vrstva na soklové části bude provedena systémovou cementovou hmotou. Jako povrchová úprava bude použita mozaiková omítka. 
Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou silikonovou omítkou tvořenou modifikujícími čistě silikonový pojivy, obsahující výztužná vlákna, která poskytuje permanentní ochranou proti růstu řas a plísní. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu = 40-80, permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501. Samotná povrchová úprava nevyžadující v procesu údržby ochranný nátěr, pouze preventivní čištění ploch střídmým vodním paprskem.
Před montáží zateplovacího systému bude provedena detailní kontrola stávající fasády z lešení.

Technická zpráva  D.1.1 a)
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