

Katastrální situace




Legenda :



Pata hráze - stávající stav



Kácení zeleně



ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

KBprojekt Aqua s.r.o.

KBprojektAqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice
IČO 06020364

Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát			Č.zakázky :	2020-023
Akce : Úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné Ráji			Stupeň :	DPS
			Datum :	12/2021
			Formát :	2 A4
			Měřítko :	1 : 500
Příloha : Katastrální situace - zásahy do zeleně			Č.přílohy :	C.2.3