

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20140205001

Stavba: Výměna oken ZŠ Dělnická a MŠ Sokolovská

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 03.05.2014

Objednavatel:

ZŠ a MŠ Dělnická

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kuman spol. s.r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

Ing. Ladislav Zahradníček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 870 616,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 870 616,84

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

4 870 616,84
0,00

1 022 829,54
0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 893 446,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20140205001

Stavba: Výměna oken ZŠ Dělnická a MŠ Sokolovská

Místo: Karviná

Datum: 03.05.2014

Objednavatel: ZŠ a MŠ Dělnická

Projektant: Ing. Ladislav Zahradníček

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 870 616,84	5 893 446,38
001	Výměna oken ZŠ Dělnická Karviná	2 592 989,16	3 137 516,88
002	Úprava interiéru ZŠ	97 595,00	118 089,95
004	Výměna oken MŠ Sokolovská Karviná	1 427 549,68	1 727 335,11
003	Úprava interiéru MŠ	697 483,00	843 954,43
005	ostatní náklady	40 000,00	48 400,00
006	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	18 150,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 870 616,84	5 893 446,38