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Níže uvedená požadovaná opatření jsou indikativní a účastník je oprávněn navrhovat další relevantní opatření, která mají v kontextu návrhu řešení účastníka smysl. O níže uvedených požadovaných opatřeních a opatřeních navržených účastníky bude vedena diskuze na jednotlivých jednáních s cílem upřesnit požadavky zadavatele do finální nabídky. 
Zadavatel však upozorňuje na možnost, kterou si vyhradil v bodě 3 Zadávací dokumentace.  
Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění. Zadavatel dodává, že tato příloha bude v průběhu jednání doplňována do finální podoby, jenž bude součástí finální zadávací dokumentace. 
Na základě zjištění zpracovatele těchto analýz byly na základě jeho odborných znalostí a zkušeností vybrány hlavní okruhy energeticky úsporných opatření, která jsou svou povahou vhodné pro realizaci (a financování) prostřednictvím EPC, jedná se obecně o následující opatření:


[bookmark: _Toc139282017]Objekt č. 6 ZŠ a MŠ Cihelní

1. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· doplnění tepelné izolace na rozvody tepla a TV v suterénu;
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů a provázání s MaR VZT,
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
· instalace nového plynového kondenzačního kotle pro budovu dílen

1. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),
· Výměna vybraných žárovkových svítidel za LED (uvažováno cca 250 ks),
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

1. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 72 kWp (např. 160 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!
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1. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· doplnění tepelné izolace na rozvody tepla a TV v technických místnostech;
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných okruhů,
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
· instalace TRV
1. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 200 ks),
· výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (cca 53 ks)
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
1. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově a prodej přebytků do sítě, uvažovaná velikost systému cca 54 kWp (např. 120 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
B. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),
· výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (28 ks)
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
C. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 72 kWp (např. 160 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů (IRC regulace)
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
B. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 27 kWp (např. 60 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· doplnění systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných okruhů na základě teploty v referenčních místnostech
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
· instalace TRV (cca 179 kusů)
B. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou dodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 36 kWp (např. 80 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· doplnění tepelné izolace na rozvody tepla v technické místnosti;
· obnova systém MaR (IRC) umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů 
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
· kontrola a případná výměna TRV (IRC)
B. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
C. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, uvažovaná velikost systému cca 63 kWp (např. 140 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
B. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (12 ks)
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
C. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 36 kWp (např. 80 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!
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A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles nebo topných okruhů
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
B. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 250 ks),
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
C. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou přeprodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 63 kWp (např. 140 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

[bookmark: _Toc139282025]Objekt č. 22 ZŠ a MŠ Dělnická 


A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů a provázání s MaR VZT,
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
· instalace TRV
B. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 45 kWp (např. 100 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

[bookmark: _Toc139282026]Objekt č. 24 ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál


A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· modernizace vytápěcích jednotek (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů – vytápění písku, haly);
· nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných jednotek
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

[bookmark: _Toc139282027]Objekt č. 25 Základní škola Borovského, p. o.


A. Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management
· rekonstrukce a doplnění stávajícího systému MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů
· vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie
B. Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení) 
· výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 200 ks),
· kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů), 
· není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!
C. Realizace FV systému 
· návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 90 kWp (např. 200 panelů o jm. výkonu 450 Wp)
· před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

