

Náhradní výsadba (2 ks stromů)

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

**KBprojekt Aqua s.r.o.**

KBprojektAqua s.r.o.  
Starovská 129/154  
724 00 Ostrava-Proskovice  
IČO 06020364

Vypracoval :	Projektant :	HIP :	Technická kontrola :
	Ing.Čestmír Krkoška	Ing.Čestmír Krkoška	Ing. Čestmír Krkoška
Objednatel:	Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát		
Akce :	Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná		
Příloha :	Koordinační situace		
	Č.zakázky :	2021-025	
	Stupeň :	DUR+DSP	
	Datum :	09/2021	
	Formát :	2 A4	
	Měřítko :	1 : 250	
	Č.přílohy :	C.3	

Nově osazení stožáru VO

Demontáž stávajícího stožáru VO



Obslužná zpevněná plocha  
195 m<sup>2</sup>

Legenda - stávající sítě :

- Stávající kanalizace SmVaK a.s.
- Výtlačky - kanalizace SmVaK a.s.
- Stávající vodovod SmVaK a.s.
- Stávající plynovod STL GridServices a.s.
- Podzemní rozvody CETIN a.s.
- Podzemní nn
- Nadzemní VN ČEZ Distribuce a.s.

Legenda - navrhovaný stav:

- Nově navrhované objekty
- Elektrotechnol.rozvody
- Vzduchové potrubí
- Hranice staveniště
- Kácení zeleně

Prostor pro kontejner

Konstrukce zařízení pro strojní  
těžení štěrku a písku

Lapák štěrku