

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné		HUMÓZNÍ ZEMINY										
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ									- NÁSYP			
Č. obj.	Název objektu	Sejmutí drnu	Rozprostření ornice	Odkopávky zeminy nevhodné	Odkopávky zeminy vhodné	Hloubení rýh	Hloubení jam, šachet	Odfrézovaný materiál	Násyp zeminy z nakup. mat. se zhutněním	Násyp v AZ	Dosypávky	Dosypávky z nakup. mat.
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
SO 020	Příprava území	113	0	6	0	0	0	195	0	0	0	0
SO 110	Komunikace	0	0	2291	123	91	3	0	0	1620	123	0
SO 301	Přípojky vpustí	0	0	0	0	155	0	0	0	0	100	0
SO 351	Přeložka vodovodu	0	0	0	0	100	0	0	0	0	80	0
SO 430	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	95	12	0.14	0	67	0	39
SO 501	Úprava teplovodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO 801	Vegetační úpravy	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	22
SO 870	Náhradní výsadba	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	23
SO 920	Dětské hřiště	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0
CELKEM		113	188	2358	123	441	25	195	0	1687	304	83