


Tabulka místností A-3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
A-301	SCHODIŠTĚ	14,94
A-302	CHODBA	100,72
A-303	SCHODIŠTĚ	21,25
A-304	SCHODIŠTĚ	8,75
A-305	LŮŽKOVÝ VÝTAH - EVA	6,48
A-306	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,48
A-307	PŘEDSÍŇ	16,98
A-308	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	21,35
A-309	KUCHYŇ	29,24
A-310	POKOJ	35,30
A-311	PŘEDSÍŇ	15,39
A-311	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,22
A-312	KUCHYŇ	15,11
A-313	POKOJ	40,02
A-314	PŘEDSÍŇ	7,25
A-315	POKOJ	24,57
A-316	KUCHYŇ	5,15
A-317	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,37
A-318	POKOJ	12,95
A-319	POKOJ	23,46
A-320	KUCHYŇ	39,08
A-321	KUCHYŇ	15,67
A-322	POKOJ	42,62
A-323	CHODBA	11,30
A-324	KUCHYŇ	16,63
A-325	POKOJ	15,79
A-326	TERASA	5,70
A-327	KOUPELNA	3,91
A-328	PŘEDSÍŇ WC	1,89
A-329	WC	1,40
A-330	PŘEDSÍŇ	2,64
A-331	ÚKLID	1,55
A-332	CHODBA	15,13
A-333	TERASA	8,63
A-334	POKOJ SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM	25,46
A-336	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,72
		627,05 m²

Tabulka místností B-3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B-301	SCHODIŠTĚ	14,94
B-302	CHODBA	100,60
B-303	KOUPELNA	25,46
B-304	SKLAD	5,10
B-305	SCHODIŠTĚ	21,25
B-306	CHODBA	15,25
B-307	SCHODIŠTĚ	8,75
B-308	LŮŽKOVÝ VÝTAH - EVA	6,48
B-309	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,48
B-310	PŘEDSÍŇ	16,98
B-311	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	28,57
B-312	KUCHYŇ	29,24
B-313	POKOJ	35,30
B-314	PŘEDSÍŇ	15,39
B-315	KUCHYŇ	15,11
B-316	POKOJ	40,02
B-317	PŘEDSÍŇ	7,25
B-318	POKOJ	24,57
B-319	KUCHYŇ	5,15
B-320	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,37
B-321	POKOJ	12,95
B-322	KUCHYŇ	39,08
B-323	POKOJ	23,46
B-324	KUCHYŇ	15,67
B-325	POKOJ	42,62
B-326	CHODBA	11,30
B-327	KUCHYŇ	16,63
B-328	POKOJ	15,79
B-329	PŘEDSÍŇ WC	1,89
B-330	WC	1,40
B-331	KOUPELNA	3,91
B-332	PŘEDSÍŇ	2,64
B-333	ÚKLID	1,55
B-334	TERASA	8,63
B-335	TERASA	5,70
B-336	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,72
		632,15 m²

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ I.ETAPA

- [01] ODBORNÁ DEMONTÁŽ NOŽNÍ ZARÁŽKY DVĚRNÍCH KŘIDEL
- [02] ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKNA Z VNITŘNÍ STRANY, ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VZT, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁNO - POKUD LZE, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ PÁKOVÉHO KOVÁNÍ
- [03] ODBORNÁ DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ OKNA
- [04] ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZASKLENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA, ZASKLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO NA PASIVNÍM KŘÍDLĚ OKNA, MÍSTO ZASKLENÍ BUDE VLOŽEN TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S VZT Klapkou
- [05] VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ, VČ. KAPES PRO PŘEKLAD. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ A VYCHÁZÍ Z INFORMACÍ O STAVBĚ, ŽE NOSNÁ STĚNA JE ZDĚNÁ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE ZJIŠTĚN STAV KONSTRUKCE. KONSTRUKCE NAD OTVOREM BUDOU BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ PODEPŘENY SYSTÉMOVÝM LEŠENÍM. ZATÍŽENÍ BUDE PŘENEŠENO POMOCÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE (NOSNÍKY, SLOUPKY, LYŽNY, ZAVĚTROVÁNÍ, VZPĚRY, PRAHY, APOD.) V MÍSTĚ BOURÁNÍ. NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE ZPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP - NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD.
- [06] JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, 6x50mm - DÉLKA VRTU 500-850mm. PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. PROSTUPY MUSÍ BYT VEDENY TAK, ABY NEBYLY V KOLIZI S VZT ZAŘÍZENÍM. UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ ODSOULASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.
- [07] JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, VRTÁNÍ KORUNKOU 52mm ZE SPODNÍ STRANY STROPNÍ KONSTRUKCE A HORNÍ STRANY KONSTRUKCE, POD ÚHELEM CCA 10° DO SVISLÉ PŘÍČKY V DÉLCE cca 600mm Z KAŽDÉ STRANY, CELKOVÁ DÉLKA VRTU cca 1200mm/PROSTUP PŘES STROP. PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. VRTÁNÍ BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA MECHANICKY POŠKOŽENO STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ VEDENÍ INSTALACÍ. PO UKONČENÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ BUDE MALBA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU. UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ ODSOULASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.

REVIZE Č.:	POPIS	DATUM
NÁZEV AKCE:		Č. PARÉ
Větrání CHŮC A v bytovém domě U Svobodáren 1300/8 a 1303/10, Karviná – Nové Město		
MÍSTO STAVBY: U Svobodáren 1300/8 a 1303/10, Karviná – Nové Město		KAT. ÚZEMÍ: Karviná - město (663824)
PARCELA Č.: 3435/12, 3399/12		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Kawulok		<div><b>Mad Planning</b> projekty staveb Mad Planning s.r.o., Michálkovic 1942/86, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 070117791, www.madplanning.cz, info@madplanning.cz, +420 776 108 348</div>
VYPRACOVAL: Ing. Michal Kawulok		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Magistrát města Karviná Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát IČ: 00297534		
STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provádění stavby		
ČÁST: D.1.1.7 - Architektonicko-stavební řešení - I.ETAPA		DATUM: Červenec 2023    FORMÁT: 594/594
NÁZEV VÝKRESU: I.ETAPA - PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01
		MĚŘITKO: 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.7-04