


Tabulka místností A-4.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
A-401	SCHODIŠTĚ	14,94
A-402	CHODBA	17,74
A-403	CHODBA	51,72
A-404	CHODBA	31,26
A-405	SCHODIŠTĚ	21,25
A-406	SCHODIŠTĚ	8,75
A-407	LŮŽKOVÝ VÝTAH - EVA	6,48
A-408	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,48
A-409	PŘEDSÍŇ	25,15
A-410	POKOJ	43,17
A-411	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	21,35
A-412	PŘEDSÍŇ	7,22
A-413	POKOJ	40,02
A-414	PŘEDSÍŇ	7,25
A-415	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,22
A-416	POKOJ	24,57
A-417	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,15
A-418	KUCHYŇ	6,37
A-419	POKOJ	12,95
A-420	POKOJ	39,08
A-421	POKOJ	42,62
A-422	CHODBA	11,30
A-423	KUCHYŇ	16,63
A-424	POKOJ	15,79
A-425	TERASA	5,70
A-426	KOUPELNA	3,91
A-427	PŘEDSÍŇ WC	1,89
A-428	WC	1,40
A-429	PŘEDSÍŇ	2,64
A-430	ÚKLID	1,55
A-431	CHODBA	15,13
A-432	TERASA	8,63
A-433	POKOJ SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM	25,46
A-434	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,72
		551,45 m²

Tabulka místností B-4.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B-401	SCHODIŠTĚ	14,94
B-402	CHODBA	100,72
B-403	SCHODIŠTĚ	21,25
B-404	POKOJ	43,17
B-405	PŘEDSÍŇ	32,50
B-406	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	28,57
B-407	POKOJ	40,02
B-408	PŘEDSÍŇ	7,25
B-409	POKOJ	24,57
B-410	KUCHYŇ	6,37
B-411	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,15
B-412	POKOJ	12,95
B-413	POKOJ	39,68
B-414	POKOJ	43,11
B-415	CHODBA	11,30
B-416	KUCHYŇ	16,63
B-417	POKOJ	15,79
B-418	PŘEDSÍŇ WC	1,89
B-419	WC	1,40
B-420	KOUPELNA	3,91
B-421	PŘEDSÍŇ	2,64
B-422	ÚKLID	1,55
B-423	SCHODIŠTĚ	8,75
B-424	CHODBA	15,13
B-425	SKLAD	25,46
B-426	KOUPELNA	20,01
B-427	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,48
B-428	LŮŽKOVÝ VÝTAH - EVA	6,48
B-429	TERASA	5,70
B-430	TERASA	8,63
B-434	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,72
		572,69 m²

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ I.ETAPA

- [01] ODBORNÁ DEMONTÁŽ NOŽNÍ ZARÁŽKY DVĚRNÍCH KŘÍDEL
- [02] ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKNA Z VNITŘNÍ STRANY, ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VZT, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁNO - POKUD LZE, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ PÁKOVÉHO KOVÁNÍ
- [03] ODBORNÁ DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ OKNA
- [04] ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZASKLENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA, ZASKLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO NA PASIVNÍM KŘÍDLE OKNA, MÍSTO ZASKLENÍ BUDE VLOŽEN TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S VZT KLAPKOU
- [05] VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ, VČ. KAPES PRO PŘEKLAD, PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ A VYCHÁZÍ Z INFORMACÍ O STAVBĚ, ŽE NOSNÁ STĚNA JE ZDĚNÁ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE ZJIŠTĚN STAV KONSTRUKCE, KONSTRUKCE NAD OTVOREM BUDOU BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ PODEPŘENY SYSTÉMOVÝM LEŠENÍM, ZATÍŽENÍ BUDE PŘENEŠENO POMOCÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE (NOSNÍKY, SLOUPKY, LYŽNY, ZAVĚTROVÁNÍ, VZPĚRY, PRAHY, APOD.) V MÍSTĚ BOURÁNÍ, NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE ZPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP - NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD.
- [06] JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, 6x50mm - DÉLKA VRTU 500-850mm, PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ, PROSTUPY MUSÍ BÝT VEDENY TAK, ABY NEBYLY V KOLIZI S VZT ZAŘÍZENÍM, UMÍSTĚNÍ PROSTUPU ODSOULASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.
- [07] JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, VRTÁNÍ KORUNKOU 52mm ZE SPODNÍ STRANY STROPNÍ KONSTRUKCE A HORNÍ STRANY KONSTRUKCE, POD ÚHLEM CCA 10° DO SVISLÉ PŘÍČKY V DÉLCE cca 600mm Z KAŽDÉ STRANY, CELKOVÁ DÉLKA VRTU cca 1200mm/PROSTUP PŘES STROP, PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ, VRTÁNÍ BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA MECHANICKY POŠKOŽENO STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ VEDENÍ INSTALACÍ, PO UKONČENÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ BUDE MALBA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU, UMÍSTĚNÍ PROSTUPU ODSOULASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.

REVIZE Č.:	POPIS	DATUM
NÁZEV AKCE:		Č. PARÉ
Větrání CHŮC A v bytovém domě U Svobodáren 1300/8 a 1303/10, Karviná – Nové Město		
MÍSTO STAVBY: U Svobodáren 1300/8 a 1303/10, Karviná – Nové Město		KAT. ÚZEMÍ: Karviná - město (663824)
PARCELA Č.: 3435/12, 3399/12		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Kawulok		
VYPRACOVAL: Ing. Michal Kawulok		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Magistrát města Karviná Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát IČ: 00297534		
<div><div><div><div>Mad Planning</div><div>projekty staveb</div><div>Mad Planning s.r.o., Michálkovic 1942/86, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 07011791, www.madplanning.cz, info@madplanning.cz, +420 776 108 348</div></div></div></div>		
STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provádění stavby		
ČÁST: D.1.1.7 - Architektonicko-stavební řešení - I.ETAPA		
NÁZEV VÝKRESU: I.ETAPA - PŮDORYS 4.NP – BOURACÍ PRÁCE		
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.7-05		