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U Svobodáren 1303/10
BUDOVA "A"

NEFUNKČNÍ UPS PRO VÝTAH

MOBILNÍ KLIMA JEDNOTKA 
S VÝFUKEM PŘES OKNO

OKNO 860/550 (335)
VÝPLŇ cca 315x655mm
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Tabulka místností A-5.NP (PŮDA)

Č.
A-406
A-501
A-502

A-503

Název místnosti
SCHODIŠTĚ
PODESTA
PŮDNÍ PROSTOR
NEVYUŽITÝ PROSTOR PŮVODNÍ 
STROJOVNY VÝTAHU

Plocha (m2)
8,75
2,70

554,83

17,08

583,36 m²

Tabulka místností B-5.NP (PŮDA)

Č.
B-423
B-501
B-502

B-503

Název místnosti
SCHODIŠTĚ
PODESTA
PŮDNÍ PROSTOR
NEVYUŽITÝ PROSTOR PŮVODNÍ 
STROJOVNY VÝTAHU

Plocha (m2)
8,75
2,70

554,83

17,08

583,36 m²
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U Svobodáren 1300/8
BUDOVA "B"

NEFUNKČNÍ UPS PRO VÝTAH

MOBILNÍ KLIMA JEDNOTKA 
S VÝFUKEM PŘES OKNO

OKNO 880/550 (335)
VÝPLŇ cca 315x655mm
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ I.ETAPA
01 ODBORNÁ DEMONTÁŽ NOŽNÍ ZARÁŽKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL
02 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKNA Z VNITŘNÍ STRANY, ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VZT, VENKOVNÍ 

OPLECHOVÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁNO - POKUD LZE, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ PÁKOVÉHO KOVÁNÍ
03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ OKNA
04 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZASKLENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA. ZASKLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO NA PASIVNÍM KŘÍDLE OKNA. MÍSTO ZASKLENÍ 

BUDE VLOŽEN TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S VZT KLAPKOU
05 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ, VČ. KAPES PRO PŘEKLAD. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ A VYCHÁZÍ Z INFORMACÍ O 

STAVBĚ, ŽE NOSNÁ STĚNA JE ZDĚNÁ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE ZJIŠTĚN STAV KONSTRUKCE. KONSTRUKCE NAD OTVOREM BUDOU 
BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ PODEPŘENY SYSTÉMOVÝM LEŠENÍM. ZATÍŽENÍ BUDE PŘENESENO POMOCÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE 
(NOSNÍKY, SLOUPKY, LYŽINY, ZAVĚTROVÁNÍ, VZPĚRY, PRAHY, APOD.) V MÍSTĚ BOURÁNÍ. NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE 
ZPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD.

06 JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, 6x50mm - DÉLKA VRTU 500-850mm. PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED 
SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. PROSTUPY MUSÍ BÝT 
VEDENY TAK, ABY NEBYLY V KOLIZI S VZT ZAŘÍZENÍM. UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ ODSOUHLASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, 
PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.

07 JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO VEDENÍ KABELŮ ELEKTRO, VRTÁNÍ KORUNKOU 52mm ZE SPODNÍ STRANY STROPNÍ KONSTRUKCE A HORNÍ 
STRANY KONSTRUKCE, POD ÚHLEM CCA 10º DO SVISLÉ PŘÍČKY V DÉLCE cca 600mm Z KAŽDÉ STRANY, CELKOVÁ DÉLKA VRTU cca 
1200mm/PROSTUP PŘES STROP. PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA MÍSTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ PROSTUPU - BUDE VYBRÁN 
DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. VRTÁNÍ BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA MECHANICKY POŠKOZENO 
STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ VEDENÍ INSTALACÍ. PO UKONČENÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ BUDE MALBA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU.
UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ ODSOUHLASIT ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, PROJEKTANTY PROFESÍ A INVESTOREM.
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