
 

 Kabeláž a zemní práce VO na ul. Borovského 
v Karviné  

 
k.ú. Karviná – město, Ráj 

 
 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH  
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 DOKLADOVÁ ČÁST 

 EKONOMICKÁ ČÁST 

 
 
 

Stavebník: Statutární město Karviná 
 Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 
 

 
Zhotovitel: PTD Muchová, s.r.o. 
 Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 

 
 
 

 Stupeň PD: DPS 
 
 Vypracoval: Ing. Petr Gavlovský 
 
 Kontroloval:  Ing. Radim Gřes 

 
 Schválil: Ing. Alena Muchová 

 

 
 
 

V Ostravě, duben 2024



Kabeláž a zemní práce na ul. Borovského Karviná – město, Ráj 
v Karviné - DPS duben 2024 

-  2  - 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.  Identifika ční údaje 

A 1 . 1  Ú d a j e  o  s t a v bě  

a) Název stavby: 
Kabeláž a zemní práce VO na ul. Borovského v Karviné  

b) Místo stavby: 

Statutární město Karviná, k.ú. Karviná – město, Ráj, ul. Borovského 

Klasifikace stavebních prací a stavebního díla 

Klasifikace produkce: CZ-CPA 42.22.22 – Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich 
výstavba, výstavba místních elektrických a komunikačních sítí. 

Zatřídění stavby dle klasifikace stavebních objektů 

Veřejné osvětlení:  JKSO 828 75 13   

A 1 . 2  Ú d a j e  o  s t a v e b n í k o v i  

 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534 

A 1 . 3  Ú d a j e  o  z p r a c o v a t e l i  P D  

 PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 27767931 

 Hlavní projektant: Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá dokumentace je 
dokumentací objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení. Soupis prací a výkaz výměr 
stavby je členěn na 2 části tak, aby byly vedlejší, příp. ostatní rozpočtové náklady stavby zahrnuty 
v samostatném přehledu v souladu s platnou legislativou. 

A.3.  Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena: 

Jedná se o opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. 
V rámci opravy nebude měněna trasa kabelových rozvodů VO. Tyto práce v souladu se  
stavebním zákonem nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dále dle 
stavebního zákona vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů, nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Tato dokumentace je v souladu s výše uvedenými informacemi jediným zpracovávaným 
stupněm dokumentace pro výměnu kabeláže na ul. Borovského v Karviné. 

c) Další podklady 

- Technická mapa dotčeného území 

- Pasport VO 

- Generel VO 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba je situována v Karviné – městě na ul. Borovského v úseku od tř. 17. listopadu po ul. V Polích. 
Stavba se nachází v zastavěném území města Karviné. Dotčená komunikace tvoří jeden z hlavních 
průtahů městem, jedná se o frekventovanou komunikaci.  

Podrobně je rozsah stavby zřejmý z výkresové části této dokumentace. Navržené urbanistické řešení 
respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a okolní zástavbu tak, že v uvedeném kontextu 
výsledný architektonicko – urbanistický charakter lokality neznehodnotí. Realizace opravy VO nebude 
mít na dotčené území, na stávající okolní zástavbu a na budoucí využití lokality negativní vliv. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím  

Jedná se o výměnu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci 
výměny kabelů nebude měněna trasa kabelových rozvodů VO mezi stávajícími stožáry VO. Tyto práce 
v souladu se  stavebním zákonem nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dále 
dle stavebního zákona vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů, nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Závaznou územně plánovací dokumentací pro dané území je Územní plán Karviné, vydaný dne 
23.04.2018 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 792, ve znění pozdějších změn DPS je 
zpracována v souladu s Územním plánem města Karviné. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Oprava zařízení VO je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území. Výjimky nejsou 
navrhovány ani požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů         

Vzhledem k charakteru navrhovaných prací nebyla závazná stanoviska orgány vydána. Pro provádění 
prací byly zajištěny informace správců dotčených inženýrských sítí o jejich výskytu v dotčeném území, 
které jsou obsaženy v Dokladové části.   

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Při zpracování dokumentace byla provedena pochůzka v terénu. Žádné speciální průzkumy a rozbory 
nebyly prováděny. Charakter a umístění stavby nevyžadují provedení geologického 
a hydrogeologického průzkumu. Místo provádění prací se dle nové „Mapy důlních podmínek pro 
stavby v okrese Ostrava – město a v přilehlých katastrálních územích okresů Karviná, Frýdek – Místek, 
Nový Jičín, Opava“ nachází na ploše „N“. Na základě přílohy č. 1 rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české 
části Hornoslezské pánve, jsou veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v ploše „N“ 
realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčené území nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčená lokalita se nenachází v záplavových územích vodních toků. Při zpracování této dokumentace 
byla provedena pochůzka v terénu. Žádné speciální průzkumy a rozbory nebyly prováděny. Charakter 
prací a umístění zařízení VO nevyžadují provedení geologického a hydrogeologického průzkumu. 
Místo prací se dle nové „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město a v přilehlých 
katastrálních územích okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Opava“ nachází na ploše „N“. 
Na základě přílohy č. 1 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek 
černého uhlí v části chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, jsou veškeré stavby 
a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v ploše „N“ realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům 
poddolování. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Práce jsou navrženy tak, aby jejich vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí být co 
nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový 
materiál nesmí být skladován mimo určené pozemky. Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození 
okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude 
zajištěno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činnosti a staveništní 
dopravou. V maximální možné míře bude zajištěna průchodnost chodců a průjezdnost aut.  

Realizací prací nebude ohrožena mechanická stabilita okolních staveb včetně nepřípustného přetvoření. 
Realizací prací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dotčené lokalitě. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci navržených prací bude provedena výměna kabelových rozvodů v nevyhovujícím technickém 
stavu mezi stávajícími stožáry VO se svítidly. Podrobný popis demontáží je proveden v části D. 
Realizace prací vyžaduje v některých místech ořezy stávajících keřů v trasách kabelových rozvodů VO 
v celkovém rozsahu cca 150 m2. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa ani na pozemcích spadajících do 
zemědělského půdního fondu. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Na řešení stávající dopravní infrastruktury realizace opravy VO nemá vliv. Vzhledem k tomu, že 
navržené práce mají charakter opravy, nedojde k žádným změnám v napojení a možnostem 
bezbariérového přístupu proti stávajícímu stavu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navržené práce přímo navazují na časově blíže neurčenou plánovanou realizaci výměny stožárů 
a svítidel v dané oblasti. Výměnu kabelových rozvodů VO je nutno provádět souběžně s realizací 
uvedeného záměru, realizaci prací je nutno časově koordinovat. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Vzhledem k charakteru navržených prací (výměna stávajícího zařízení VO ve stávajících trasách), 
volné přístupnosti a skutečnosti, že nedochází k žádným změnám proti stávajícímu stavu, nejsou 
dotčené pozemky řešeny. Před zahájením prací je nutno zahájení prací oznámit správcům dotčených 
komunikací, chodníků a zeleně. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Realizací prací nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu stávajícího zařízení VO. 

b) účel užívání stavby 

Účelem realizace navržených prací je odstranění nevyhovujícího technického stavu kabelových rozvodů 
VO pro zajištění bezpečného provozu osvětlovací soustavy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o opravu stávajícího zařízení s předpokladem trvalého užívání. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro navržené práce nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. Dokumentace prací je 
zpracována v souladu s platnou legislativou. 

 e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Vzhledem k charakteru navrhovaných prací nebyla závazná stanoviska orgány vydána. Pro provádění 
prací byly zajištěny informace správců dotčených inženýrských sítí o jejich výskytu v dotčeném území, 
které jsou obsaženy v Dokladové části.   

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Soustava VO nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

V rámci dokumentace je navržena výměna nevyhovujících stávajících kabelových rozvodů VO v trase 
délky cca 3,8 km. Kromě výměny silových kabelů VO bude provedena i výměna impulsních kabelů 
VO, a výměna napájecího kabelu stávajícího zapínacího rozváděče RVO 010.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Vzhledem k charakteru prací není energetická bilance ani hospodaření s dešťovou vodou řešeno. 
Realizací prací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dotčené lokalitě.  
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Způsob likvidace odpadů 

Při provádění prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů. 

Přehled hlavních odpadů, jejichž vznik je při realizaci stavby předpokládán: 
 

kód odpadu název 
druh 
odpadu 

množství 
další nakládání 
s odpadem 

17 01 01 beton ostatní do 32 m3 recyklační skládka 
17 04 11 kabely, izolované vodiče ostatní do 1400 m spec. likvidace 
17 09 04 směsné stavební a demol. odpady ostatní do 110 m3 recyklační skládka 
17 03 02 asfalt bez obsahu dehtu ostatní do 50 m3 recyklační skládka 
17 05 04 zemina nebo kameny ostatní do 165 m3

 skládka 

 

Původce odpadů (dodavatel stavby) musí shromažďované odpady vytřídit podle druhů a kategorií 
a musí vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady musí být předány 
pouze subjektu, který je oprávněn k nakládání a zpracování příslušných druhů odpadů. Tuto skutečnost 
je nutno doložit. 

Nebezpečné odpady: 

Vznik nebezpečných odpadů při realizaci prací není předpokládán. V případě výskytu nebezpečného 
odpadu při stavební činnosti lze s tímto odpadem nakládat jen se souhlasem příslušného správního 
úřadu v souladu se zákonem o odpadech. Tyto odpady musí být zajištěny proti odcizení a neoprávněné 
manipulaci s ním.   

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Koordinace s jinými stavbami – viz odstavec m) oddíl B.1 Souhrnné technické zprávy. Předpokládaný 
termín realizace je v roce 2024, potvrzení termínu realizace je možné až po schválení plánu investic 
investora stavby na příslušný rok a po přidělení finančních prostředků. Oprava VO nebude členěna na 
více etap. Předpokládaná lhůta výstavby je max. 40 týdnů od zahájení stavby. 

j)  orientační náklady stavby.  

Orientační náklady stavby výměny kabelových rozvodů na ul. Borovského v Karviné činí 
8 598 000 Kč bez DPH. 

Upozornění: 
Uvedené náklady stavby zahrnují náklady prací a materiálu obsažených v této dokumentaci 
(výměna kabelových rozvodů včetně souvisejících zemních prací). V ceně nejsou zahrnuty žádné 
náklady související se samostatně  připravovanou výměnou stožárů VO a svítidel, zhotovením 
základů těchto stožárů atd. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
 
 

1. C1 Situační výkres širších vztahů 

2. C2.1 Koordinační situační výkres – 1.část 

3. C2.2 Koordinační situační výkres – 2.část 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH  
A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není provedeno členění stavby na více objektů a technických a technologických zařízení. Celá 
dokumentace je dokumentací jednoho objektu technických a technologických zařízení - veřejné 
technické infrastruktury (kabelové rozvody VO). 

 
Kabeláž a zemní práce VO na ul. Borovského v Karviné 
 

a) technická zpráva  

Hlavní technické údaje 

 Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S 
 Určení sítě: 
 - rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
  
 Prostředí: nebezpečné (práce na zařízení VO je možno 
  provádět pouze v době působení vnějšího vlivu 
  kategorie AD maximálně AD1) 

vnější vlivy: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, 
AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, 
AQ2, AR1, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, 
CB1, AT2, AU1 
vnější vlivy určeny Protokolem o určení vnějších 
vlivů – originál uložen na TSK, a.s. 

 Námrazová oblast N1 (dle PNE  33 3302) 
 Minimální krytí el. předmětů skříňky rozvodu VO – IP55/2X 
 Ochrana za normál. podmínek (základní) základní izolace živých částí, přepážky nebo kryty  

 Ochrana při poruše    automatické odpojení od zdroje   
        dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411 

 Ochrana před atmosf. přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - zemněním.  

 

Technický popis  

Předmětem této dokumentace je oprava stávajících kabelových rozvodů veřejného osvětlení ve špatném 
technickém stavu v Karviné na ul. Borovského v úseku vyznačeném ve výkresech C2.1 a C2.2. 
Stávající kabelové rozvody VO jsou za hranicí své předpokládané životnosti a náchylnost 
k poruchovosti je zvýšená četnými spojkami. Práce na zařízení veřejného osvětlení spočívají ve výměně 
stávajících kabelových rozvodů VO za nové kabelové rozvody. Po dohodě se správcem VO bude 
rovněž vyměněno i impulzní propojení stávajících rozváděčů RVO 022, RVO 063 a RVO 064. V rámci 
prováděných výměn kabelových rozvodů VO bude dle požadavku správce VO provedena i výměna 
napájecího kabelu stávajícího zapínacího rozváděče RVO 010. 

Předmětem této stavby není výměna a dodání stožárů VO ani práce související se zhotovením 
základů stožárů a související materiál! 
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Rozsah prováděných prací: 

Na základě projektantem provedeného průzkumu v terénu, byl proveden návrh následujících úprav 
veřejného osvětlení. Rozsah úprav je zřejmý ze situačních výkresů C2.1 a C2.2 a ze schéma rozvodu 
VO D2.1. 

V rozsahu dle výkresů C2.1 a C2.2 budou provedeny výměny stávajícího kabelového vedení VO. 
Stávající stožáry VO včetně základů nejsou touto stavbou nijak řešeny, jejich výměna je vlastníkem 
zařízení plánována v rámci jiné související stavby, s níž bude realizace výměny kabelových rozvodů 
časově koordinována. 

Stávající silové kabelové rozvody VO budou nahrazeny novými kabely VO typu CYKY-J 4x16 mm2. 
Stávající impulsní kabely VO budou nahrazeny novými impulsními kabely typu CYKY-J 5x4 mm2, 
stávající napájecí kabel RVO 010 bude nahrazen novým kabelem CYKY-J 3x50+35 mm2. Veškeré 
nové kabelové rozvody VO v zemi budou vedeny v trasách stávajících kabelů. Odstranění stávajících 
kabelových rozvodů VO bude provedeno v rozsahu jeho odkopání při provádění výkopových prací pro 
uložení nových kabelů VO. 

Před zahájením prací projedná zhotovitel se zástupcem správy VO, zástupcem vlastníka zařízení VO 
a se zástupcem zhotovitele související stavby navržený postup prací. Provoz osvětlovací soustavy musí 
být při provádění výměny kabelů zachován v maximální možné míře. Z tohoto důvodu je nutno 
provádět výměny kabelového rozvodu VO po částech odpovídajících technickým a personálním 
možnostem zhotovitele a s ohledem na technický postup související stavby, jejíž součástí je výměna 
stožárů. V daném úseku je nutno nejprve provést výkopové práce pro kabelový rozvod s uložením 
chrániček a zemničů, následně je potřeba do chrániček zatáhnout nové kabely a následně v návaznosti 
na v jiné stavbě prováděné výměny stožárů provádět jejich připojení na kabelový rozvod a na zemnící 
síť. 

Vzhledem k velké délce jednotlivých měněných impulsních kabelů a obtížné protažitelnosti je 
předpokládáno, že každý impulsní kabel bude v trase přerušen ve 2 místech a propojení bude provedeno 
v plastových skříňkách se svorkovnicí (min. IP55/2X) osazených ve vhodných místech na stožárech VO 
pomocí nerezových upevňovacích pásek. V úseku mezi skříňkami a zemí budou kabely chráněny 
plastovými ochrannými trubkami Ø32 mm (černá RAL 9005, UV stabilní, samozhášivá, teplotní 
odolnost min. -25°C až +60°C, mechanická odolnost 1250 N/5 cm). 

V rámci koordinace prací se související stavbou je důležité zajistit uložení potřebného množství 
chrániček pro průchod kabelů VO základy stožárů před betonováním základů, které není 
předmětem této stavby. 

Před zahájením prací dále projedná zhotovitel se zástupcem správy VO a se zástupcem vlastníka 
zařízení VO a rozsah a místo předání demontovaného materiálu, o čemž bude proveden zápis. Dle 
požadavku bude demontovaný materiál předán správci VO s uložením do areálu Technických služeb 
Karviná, a.s. nebo bude zhotovitelem zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. V případě 
nutnosti omezení provozu části osvětlovací soustavy v souvislosti s výměnou kabelových rozvodů VO 
musí být toto projednáno se správcem VO a musí být o tom vyhotoven písemný zápis! 

Stávající stožáry VO jsou v současné době napojeny nebo jsou havarijně propojeny ze stávajících 
zapínacích rozváděčů RVO 009, RVO 010, RVO 022, RVO 059, RVO 060, RVO 061, RVO 063 
a RVO 064. Dle požadavku zástupce správy VO bude v rámci stavby provedena výměna napájecího 
kabelu RVO 010 ze skříně RIS v bytovém domě č. p. 2319/9. 

 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
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od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle zákona 
č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 194/2022 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat 
předepsané pracovní pomůcky a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve 
výškách. V případě potřeby je nutno zajistit vypnutí části sítě nadzemního nebo podzemního vedení NN 
nebo VN, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci 
v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit 
veškeré podmínky správců těchto vedení. Zhotovitel zajistí bezpečnost na stavbě včetně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při provádění prací. 

Po dokončení prací bude zařízení VO v řešeném rozsahu podrobeno výchozí revizi elektro. 

 
Z e m n í  p r á c e  a  u l o ž e n í  k a b e l u  

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny stávajících inženýrské sítě jejich operativními 
správci. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou 
těchto sítí. 

Pozor: V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! 

Minimálně 14 dní před zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských 
sítí o zahájení prací. Při provádění zemních prací je nutné dodržet písemně stanovené podmínky těchto 
správců ve vyjádřeních, která jsou nedílnou součástí této dokumentace. Výkopové práce provádět pouze 
ručně! Výkopek nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel, sousední parcely a na komunikace. 
Navržená trasa výkopů a umístění stožárů vychází z podkladů o vedení ostatních inž. sítí, vlastnictví 
pozemků a ze zjištění při průzkumu terénu. 

Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky organizací a správců sítí uvedené ve 
vyjádřeních (viz dokladová část) a další související zákony, vyhlášky, předpisy a normy. Všechny 
stavbou dotčené pozemky musí být po dokončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně 
předány vlastníkovi zpět k užívání. 

Trasy kabelů VO jsou navrženy v trasách stávajících kabelů VO! 

V zeleni a v chodnících budou kabely VO uloženy ve výkopu 35x50 cm v ochranných korugovaných 
trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm, impulsní kabely v ochranných trubkách HDPE/LDPE ∅50 mm. Do 
výkopu se chráničky pro kabely budou klást na srovnané dno výkopu do vrstvy písku (chodníky 
a zpevněné plochy) nebo přesáté zeminy (volný terén), pro uložení zemniče v hloubce min. 60 cm bude 
na dně výkopu zhotovena drážka hloubky 10 cm, která bude po uložení zemniče zahozena zeminou. Po 
uložení se chráničky v zeleni zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky 
a zbytek rýhy bude dosypán zeminou (volný terén) nebo štěrkodrtí 0/32 mm (chodníky, zpevněné 
plochy) po spodní hranu definitivních povrchových úprav. Zásyp je nutno řádně hutnit po vrstvách 
tloušťky max. 20 cm. Trasa se označí červenou plastovou výstražnou fólií, jejíž provedení a umístění 
musí odpovídat ČSN 73 6006. Po zhutnění zásypu budou dotčené povrchy neprodleně uvedeny do 
původního stavu v požadovaném rozsahu.  

V místech vjezdů nebo odstavných ploch bude proveden překop – na dně kabelové rýhy šířky 35 cm 
a hloubky 80 cm bude uložena chránička HDPE/LDPE Ø75 mm (impulsy Ø50 mm), chráničky budou 
ve výkopu obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie. Zásyp 
výkopové rýhy nad obetonováním chrániček bude proveden štěrkodrtí 0/63 mm (řádně zhutněné po 
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vrstvách tloušťky max. 20 cm), bude opravena konstrukční vrstva komunikace či plochy a povrch 
komunikace či plochy bude uveden do původního stavu v požadovaném. 

V blízkosti stromů budou výkopy prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů, aby nedošlo 
k poškození stromů a jejich kořenových systémů. 

Pro uložení kabelů VO pod komunikacemi budou v místech stávajících neprostupných prostupů 
zhotoveny nové s využitím bezvýkopová technologie – řízených protlaků (PE chráničky Ø110 mm 
s krytím min. 120 cm). V případě, že protlak kříží cizí inženýrskou síť, je nutno před realizací protlaku 
ověřit u správce hloubku uložení příslušné sítě, případně je nutno hloubku uložení ověřit ručně kopanou 
sondou. Nelze-li protlak z technických důvodů provést, bude uložení kabelu VO v komunikací 
provedeno překopem - ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) budou umístěny 2 ks 
chráničky HDPE/LDPE ∅110 mm, chráničky budou obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami 
bude položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové rýhy nad obetonováním chrániček bude 
proveden štěrkodrtí 0/63 mm (řádně zhutněné po vrstvách tloušťky max. 20 cm), bude opravena 
konstrukční vrstva komunikace a povrch komunikace bude uveden do původního stavu v požadovaném 
rozsahu v závislosti na prováděných obnovách povrchů. Překopy komunikací je nutno provádět po 
částech nebo je nutno provést jiná opatření, aby byl v max. možné míře zajištěn provoz na dotčených 
komunikacích. Každý případný překop komunikace musí být s dostatečným předstihem doložitelně 
projednán se správcem příslušné komunikace! Případné překopy mohou být po předchozím 
písemném projednání se správci komunikací provedeny pouze přes vedlejší komunikace, 
ul. Borovského a tř. Těreškovové nesmějí být překopány! 

Vzorové řezy uložení a křížení kabelů VO jsou ve výkresech D2.2 až D2.4.  

Chráničky budou spojovány originálními spojkami, dodávanými výrobcem chrániček, konce trubek 
s kabely a spoje budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou. Materiál a provedení chrániček musí 
být vhodné pro dané použití (mech. odolnost, teplotní odolnost dle stanovených vnějších vlivů apod.) 
V místech, kde kabel nelze chránit ochrannou trubkou, bude provedena dodatečná mechanická ochrana 
kabelu (např. cihly, bet. korýtko apod.). Při křížení kabelů VO s VN kabely je nutno kabel VO 
v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 1 m na obě strany od půdorysného průmětu cizí sítě 
(případně její chráničky, kanálu apod.). 

Níže jsou uvedeny zásadní podmínky správců dotčených inženýrských sítí, další podmínky jsou 
uvedeny v jednotlivých vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí této technické dokumentace. 

V místě montážních prací se nacházejí sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví 
CETIN, a.s., které je nutno před zahájením prací nechat vytýčit. Pracovníci, kteří budou provádět práce 
na zařízení VO, budou s polohou SEK prokazatelně seznámeni. Zahájení prací bude s předstihem 
oznámeno pověřenému pracovníkovi. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního 
vedení SEK České telekomunikační infrastruktury, a.s., je zhotovitel povinen vyzvat zaměstnance 
pověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po provedení kontroly lze provést 
zához. Jakékoliv případné poškození SEK je nutno neprodleně ohlásit na tel. číslo 238 464 190. Další 
podmínky jsou uvedeny ve vyjádření CETIN a.s. 

V zájmovém území prováděných prací na soustavě VO se nachází energetické zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochrannými pásmy dle zák. č. 458/20000 Sb., v platném znění 
a technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50110-1 ed. 3. Zařízení ČEZ Distribuce, a.s. 
je nutno před zahájením prací vytýčit (min. 14 dní předem tel. 800 850 860, email: 
info@cezdistribuce.cz) a pracovníci, kteří budou provádět práce, budou s polohou zařízení a jeho 
ochrannými pásmy prokazatelně seznámeni. Před vlastním zahájením prací v ochranných pásmech 
energetických zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí konkrétní vybraný zhotovitel požádat o souhlas 
s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a stanovené podmínky 
musí dodržet. Zahájení prací je nutno příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. oznámit 
min. 3 dny předem. V případě obnažení kabelu nebo poškození energetického zařízení ČEZ 
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Distribuce, a.s. je nutno neprodleně kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860). Před záhozem 
kabelové trasy musí být provozovatel kabelů (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s) vyzván ke 
kontrole uložení. Pokud toto nebude zajištěno, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat 
inkriminované místo znovu odkrýt. Ukončení stavby je nutno neprodleně ohlásit příslušnému 
provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. 

V zájmovém území udržovacích prací se nachází plynárenské zařízení GasNet Služby, s.r.o., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností 
prokazatelně seznámeni. Plynárenské zařízení bude chráněno v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, 
TPG 702 04, zákonem č.458/2000Sb., v platném znění, případně v souladu s dalšími předpisy 
souvisejícími se stavbou. V ochranném pásmu PZ (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně 
ručním způsobem. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od PZ. Pracovníci, provádějící stavební 
činnosti na stavbě budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. Je nutno dbát, aby 
žádným způsobem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Každé (i sebemenší) poškození 
plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) bude neprodleně 
oznámeno na tel. číslo 1239. Odkryté plynárenské zařízení musí být po celou dobu řádně zabezpečeno 
proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před zahájením 
prací ručně provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. Před 
provedením zásypů výkopů v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné 
regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů předem před požadovanou kontrolou. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. O provedené kontrole 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení zasypáno. Obnažené plynárenské 
zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude 
osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 12007-1, TGP 702 01, 
TGP 702 04. 

V zájmovém území se nachází telekomunikační sítě a zařízení PODA a.s. Před zahájením prací bude 
provedeno vytýčení sítí a zařízení. Při provádění prací musí být dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít 
k poškození sítí a zařízení PODA a.s., při zemních pracích nebude použito mechanismů v ochranném 
pásmu sítí a zařízení PODA a.s. Stavebník řádně zabezpečí podzemní komunikační vedení při práci 
i proti poškození nepovolanou osobou, okamžitě ohlásí správci každé poškození. Odkrytí sítí a zařízení 
PODA a.s. je nutno hlásit na čísla 597 578 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před zakrytím obnaženého 
kabelu bude vyzván správce ke kontrole. Na vytýčenou trasu nebude uskladňován stavební materiál. 
Vytýčení telekomunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky za úplatu.  

Realizací udržovacích prací dojde ke střetu se zařízením SmVaK Ostrava, a.s. Před zahájením prací 
bude zařízení SmVaK Ostrava, a.s. vytýčeno. Ochranná pásma jednotlivých vodovodních 
i kanalizačních řadů jsou uvedena ve vyjádření. Zařízení VO bude respektovat ochranná pásma zařízení 
SmVaK Ostrava, a.s., v místech křížení s kabely VO bude respektována ČSN 73 6005. Křížení bude dle 
možností provedeno kolmo, maximálně však pod úhlem 45°. Křížení nebude provedeno v místech 
napojení vodovodních přípojek na řad a ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích 
armatur na vodovodním potrubí a 1,5 m od vodárenských šachet a 0,6 m od kanalizačních šachet. 
V místě křížení musí být kabely VO uloženy do ochranné trubky min. v šířce ochranného pásma 
zařízení SmVaK Ostrava, a.s. Po dobu provádění zemních prací budou ovládací armatury vodovodní 
sítě přístupné. Před záhozem kabelové rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke 
kontrole místa kolize a o tom bude proveden zápis. Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava, a.s. 
musí být neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava, a.s. s nepřetržitou službou (tel. 
800 292 300). 

V zájmovém území dojde ke střetu s komunikačním vedením v majetku společnosti Telco Pro Services, 
a.s., které je nutno před zahájením prací vytýčit. Vytýčení je nutno objednat 15 dnů před zahájením 
prací na adrese geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo na lince 910 70 70 70. Po vytýčení bude 
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žadateli předán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je souhlas s činností v ochranném pásmu 
podzemního telekomunikačního vedení. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí 
pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho 
vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách 
krajního vedení. Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu 
s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 
1,0 m po stranách krajního vedení. Nutno řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při 
práci i proti poškození nepovolanou osobou. Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m 
a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních 
kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním 
a podkládáním kabelů nutnost zajistit přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro 
Services, a. s. Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro 
Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70. Před zakrytím 
obnaženého kabelu nutno vyzvat Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění 
prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude 
proveden zápis. Na vytýčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební 
materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému 
vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního 
vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí 
Telco Pro Services, a. s. Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. 
(i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši. Stavebník 
prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s. 

Udržovací práce na zařízení VO jsou prováděny v blízkosti nadzemní a podzemní tepelné sítě Veolia 
Energie ČR, které je nutno před zahájením prací vytýčit. S předstihem min. 7 dnů před zahájením prací 
je nutno písemně uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu. Zemní práce do 
vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplárenského zařízení 
budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků. Křížení 
kabelů VO je nutno vést kolmo na tepelné sítě a mimo tělesa tepelných kompenzátorů a šachtic. Sítě 
v terénu vytýčí odpovědný pracovník – Karviná – Pavel Potěšil, pavel.potesil@veolia.com, tel. 
725 842 761. Každé poškození teplárenského zařízení je nutno neprodleně ohlásit na Zákaznickou linku 
tel. č. 800 800 860. 

V zájmovém území dojde ke střetu  se sdělovacím vedením Vodafone Czech Republic a.s., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Vytýčení na základě doručené objednávky zajišťuje: InfoTel s.r.o., 
pobočka Ostrava, Sládkova 2666/27, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Tel: 723 351 666, 736 613 827 
Mail: vytyceniostrava@infotel.cz. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního 
vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez 
použití mechanizace. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit 
Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením 
stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, 
poškození a odcizení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež 
VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone. 

V zájmovém území stavby se rovněž nacházejí kabely světelné signalizace (SSZ), k jejichž uložení 
nemá správce dostačující podklady – před zahájením stavby nutno bezpodmínečně vytyčit na místě! 

Uzemnění, ochrana proti přepětí, před bleskem: 

Všechny dotčené ocelové stožáry VO, které jsou v rámci související stavby měněné, budou uzemněny 
zemničem FeZn ø10 mm., který spojuje vždy minimálně dva stožáry nebo stožár a rozváděč 
rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. Zemnič bude uložen na dně výkopu v zemině 
v drážce v hloubce min. 60 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí příslušné stožáry a rozváděče a bude 
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také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 
Při průchodu zemniče základem stožáru bude po celé délce uložené v betonu a v přechodových úsecích 
v délkách min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi zemnič chráněn pasivní antikorozní ochranou 
dle příslušné normy a navíc bude zemnič opatřen zž smršťovací trubicí. Zemnící svorka bude řádně 
označena dle přísl. normy. V případě provádění spojů zemničů v zemi budou na každé spojení použity 
2 ks svorek a spoje budou v zemi proti korozi opatřeny ochranným asfaltovým nátěrem. 

Ovládání VO 

Nové zařízení VO bude napájeno ze stávajících rozváděčů RVO, způsob ovládání a spínání těchto 
rozváděčů zůstane nezměněn. V rámci stavby je dle požadavku správce VO navržena výměna 
impulsních kabelů mezi rozváděči RVO 022, RVO 063 a RVO 064. 

Ochranné opatření: 

Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411. Všechny neživé části 
budou propojeny s ochranným vodičem dle čl. 411.3.1.1 a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Na dotčených vývodech dotčených rozváděčů budou 
osazeny pojistky 16 A/gG. Měněný napájecí kabel RVO 010 bude jištěn pojistkami 3x80 A/gG. 
Vhodnost navrženého jištění bude ověřena v rámci elektro revize dotčeného zařízení. 

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín realizace je v roce 2024, potvrzení termínu realizace je možné až po schválení 
plánu investic investora stavby na příslušný rok a po přidělení finančních prostředků. Oprava VO 
nebude členěna na více etap. Předpokládaná lhůta výstavby je max. 40 týdnů od zahájení stavby. 

Použité předpisy a normy 

Právní předpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., nařízení vlády č. 117/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 179/1997 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 47/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 (vyhláška 
č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb., zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 541/2020 Sb., vyhláška č. 8/2021 Sb., zákon 
č. 114/1992 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 93/2016 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška 
č. 269/2009 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., zákon 
č. 283/2001 Sb., zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., 
zák. č. 127/2005 Sb. – vše v platném znění. 

Technické normy: 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009, změna Z1 03/2018), ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (01/2018), ČSN 33 2000-
4-42 ed. 2 (02/2012, změna Z1 08/2015), ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010), ČSN 33 2000-4-45 
(01/1996), ČSN 33 2000-4-46 ed.3 (04/2017), ČSN 33 2000-4-473 (02/1994, změna Z1 01/1996, 
oprava 07/2007), ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (04/2010, oprava 05/2017, změna Z1 01/2014, změna Z2 
03/2018), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (04/2017, změna Z1 03/2018), 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (04/2012, oprava 06/2018, změna Z1 03/2018), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 
(10/2010, změna Z1 12/2012, změna Z2 12/2013, změna 03/2018), ČSN 33 2000-6 ed. 2 (03/2017, 
změna A11 09/2017, oprava 05/2018, změna Z1 04/2018), ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012), 
ČSN P 36 0455 (7/2017), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 ed. 2 (06/2014), ČSN 33 1500 
(03/91, změny 1 08/1996, Z2 04/2000, Z3 04/2004, Z4 09/2007), ČSN 33 3320 ed. 2 (08/2014), ČSN 
EN 50341-1 ed. 2 (11/2013), ČSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/2007), ČSN EN 50423-2 
(09/2005), ČSN 73 6005 (10/2020), ČSN 73 6006 (08/2003), ČSN 73 6100-1 (10/2008, změna 
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07/2011), ČSN 73 6100-2 (10/2008), ČSN 73 6100-3 (11/2007), ČSN 73 6101 (10/2004, oprava 
05/2005, změny 01/2009, 04/2013), ČSN 73 6102 ed. 2 (06/2012, oprava 05/2013), ČSN 73 6110 
(01/2006, změna 02/2010, oprava 04/2012), ČSN 73 6201 (10/2008, změna 01/2012), ČSN 73 7507 
(01/2013), ČSN EN 40-1 (10/1995), ČSN EN 40-2 (06/2005), ČSN EN 40-3-1 (07/2013), ČSN EN 40-
3-2 (07/2013), ČSN EN 40-3-3 (07/2013, oprava 06/2014), ČSN EN 40-4 (07/2006, oprava 01/2007), 
ČSN EN 40-5 (12/2002), ČSN EN 40-6 (12/2002), ČSN EN 40-7 (07/2003), ČSN CEN/TR 13201-1 
(12/2017), ČSN EN 13201-2 (06/2016), ČSN EN 13201-3 (06/2016), ČSN EN 13201-4 (06/2016), 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 (05/2015), ČSN EN 60529 (11/1993, změna A1 04/2001, změna A2 06/2014), 
62305-1 ed. 2 (09/2011, oprava 04/2017), ČSN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013), ČSN EN 62305-3 ed. 2 
(01/2012, změna Z1 07/2013), ČSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011, oprava 04/2017), ČSN 83 9061 
(02/2006), ČSN ISO 3864-1 (12/2012), ČSN 33 2160 (04/1993, změna Z1 04/1996, změna Z2 
06/1999), PNE 33 3302 

Ostatní předpisy: 

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporučení ESČ 33.02.98, 
Doporučení ESČ 00.02.94. 

Fotodokumentace stavby: 

Pro účely pasportizace VO a archivace majetku bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace nového 
zařízení VO. Dokumentace bude odevzdána v digitální formě na CD ve 2 adresářích: 

 „Nové zařízení“ - každé jednotlivé zařízení VO bude dokladováno min. jedním samostatným snímkem 
(pohledově znázorněné celé SM), z jehož označení bude jednoznačně zřejmé, o které světelné místo se 
jedná. 

„Postup prací“ – pořízení fotodokumentace zařízení, která budou trvale zakryta tj. trasy a hloubky 
kabelových rýh, uložení zemničů včetně jejich spojů, kabelových chrániček, kabelových prostupů, 
uložení výstražné fólie apod. 

Všechny fotografie budou uloženy ve formátu *.jpg s minimálním rozlišením 1280x960 a barevné 
hloubce 16,7 mil. barev (24 bitů).  

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci (příp. kamerovou nahrávku) původního stavu 
místních komunikací v okolí stavby a ostatních dotčených povrchů. Toto doloží při předávání 
dotčených povrchů jejich vlastníkům či správcům. 

 
Závazné doklady k přejímacímu řízení: 

1. Kompletní dokumentace stavby. Dokumentace musí být opravena dle skutečného stavu 
dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem a musí být opatřena 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

2. Atesty, prohlášení o vlastnostech, návody k obsluze a údržbě komponent zařízení VO. 

3. Zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.  

4. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy s uvedením katastrálních čísel ve třech 
vyhotoveních včetně elektronické formy (3x CD) ve formátu dgn, dxf nebo dwg. 

5. Digitální fotodokumentace stavby (2x CD). 

6. Doklad o naložení s demontovaným materiálem 

7. Doklady o naložení s odpady 

8. Stavební deník 

9. Protokol o předání a převzetí prací  



Kabeláž a zemní práce na ul. Borovského Karviná – město, Ráj 
v Karviné - DPS duben 2024 

-  16  - 
 

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Během prací musí zůstat zachována dopravní obsluha okolních objektů, rovněž přístup chodců nebude 
zamezen. Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky 
stávajících dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Příjezd ke staveništi je po stávajících 
veřejných komunikacích. Realizací prací nedojde ke změně organizace dopravy na dotčených 
komunikacích. Případné krátkodobé dopravní omezení bude řešeno zhotovitelem stavby formou 
schváleného prozatímního dopravního značení. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby 
podle aktuální potřeby. Vzhledem k charakteru stavby není realizováno napojení stavby na stávající 
dopravní infrastrukturu. 

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 
Povinností firem je mít montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným 
únikům olejových náplní. 

Zásahy do veřejné zeleně 

Všichni pracovníci se musí při své terénní činnosti chovat ohleduplně k okolnímu prostředí, zejména 
nevjíždět montážními vozy na ozeleněné plochy, při pohybu montážního koše neolamovat větve 
stromů. Realizace prací vyžaduje v některých místech ořezy stávajících keřů nebo tújí v trasách 
kabelových rozvodů VO v celkovém rozsahu cca 150 m2. Zachovávané dřeviny, nacházející se do 
vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s §7 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části. 
Výkopy budou prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů stromů. Veškeré výkopy budou 
prováděny ručně. Stavební práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně. Bude přihlédnuto 
k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun stromů budou případné 
výkopy prováděny šetrně, nebude pojížděno mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde 
skladován materiál a výkopová zemina. Při provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny 
stromů o průměru větším než 2 cm. 

Poškozené travnaté plochy musí být dány bez zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní 
povrchová úprava včetně osetí trávou musí být vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození 
trávníku, tedy nejen vlastních výkopů, ale i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky 
apod.  

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO v rámci této stavby nejsou navrhovány a není navržena ani 
výměna stávajících stožárů VO. Kabelové rozvody VO jsou v celé trase uloženy v zemi. 

Po dobu provádění prací musí být výkopy po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost 
dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně po výstavbě stožárů musí být výkopy zaházeny 
a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí 
dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 
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Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
Při zpracování této dokumentace byla provedena pochůzka v terénu. Žádné speciální průzkumy 
a rozbory nebyly prováděny. Charakter prací a jejich umístění nevyžadují provedení geologického 
a hydrogeologického průzkumu. Dotčená lokalita se dle nové „Mapy důlních podmínek pro stavby 
v okrese Ostrava – město a v přilehlých katastrálních územích okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový 
Jičín, Opava“ nachází na ploše „N“. Na základě přílohy č. 1 rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české 
části Hornoslezské pánve, jsou veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v ploše „N“ 
realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Je nutno dodržet veškeré požadavky 
dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí. 

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Práce jsou navrženy tak, aby jejich vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí být co 
nejkratší. Po ukončení prací budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový materiál 
nesmí být skladován mimo určené pozemky. Výkopy v chodnících budou ihned po vykopání odváženy, 
nesmí být skladovány na chodnících, komunikacích a zpevněných plochách. Stroje a zařízení, která 
mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. V okolí staveniště 
bude udržován pořádek, bude zajištěno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených 
stavební činnosti a staveništní dopravou. V maximální možné míře bude zajištěna průchodnost chodců 
či průjezdnost aut. Realizací prací nebude ohrožena mechanická stabilita okolních staveb včetně 
nepřípustného přetvoření. Realizací prací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dotčené lokalitě. 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle zákona 
č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 194/2022 Sb. Pracovníci jsou povinni používat předepsané 
pracovní pomůcky a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. 
V případě potřeby je nutno zajistit vypnutí části sítě nadzemního nebo podzemního vedení NN nebo 
VN, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci 
v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit 
veškeré podmínky správců těchto vedení. Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi včetně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při provádění prací. 

Mechanická odolnost a stabilita  

Zařízení VO je navrženo tak, aby nebyla ohrožena jeho mechanická odolnost a stabilita ani mechanická 
odolnost a stabilita cizího zařízení či objektu. Navržené zařízení VO vyhovuje pro předpokládané 
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mechanické zatížení. Použití vyhovujícího materiálu s předepsanými parametry musí garantovat 
zhotovitel stavby.  

Požární bezpečnost   

Práce na zařízení VO tvoří zvláštní druh prací, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje 
ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v zákoně 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Umístění zařízení VO nijak neomezuje nebo 
neznemožňuje evakuaci osob a zvířat při požáru a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Navržené práce související s opravou VO nepodléhají posouzení a schválení Krajským hygienikem. 
Provoz veřejného osvětlení nemá za předpokladu pravidelné údržby negativní vliv na zdraví osob 
a zvířat ani na kvalitu životního prostředí. Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

Bezpečnost při užívání  

Stavba se nachází ve veřejně přístupných prostorech. Manipulovat se zařízením VO mohou pouze 
pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízením 
vlády č. 194/2022 Sb., v platném znění.  Při realizaci opravy VO musí být dodrženy veškeré platné 
předpisy, nařízení, vyhlášky a technické normy. Před uvedením do provozu musí být zařízení VO 
podrobeno výchozí revizi el. zařízení. Zařízení VO musí být průběžně pravidelně udržováno 
ve vyhovujícím technickém stavu, v pravidelných intervalech daných příslušnou normou musí být 
prováděny periodické revize el. zařízení. Zjištěné závady je nezbytné neprodleně odstraňovat. Při 
zatřídění prostředí, v němž je zařízení VO umístěno, jako prostředí nebezpečného je možno práce na 
zařízení VO provádět pouze tehdy, působí-li vnější vlivy max. AD1.   

Ochrana proti hluku   

Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Oprava VO je navržena tak, aby škodlivé vlivy vnějšího prostředí na zařízení VO byly minimalizovány. 
Je nutno dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí.  

Ochrana obyvatelstva 
Veřejné osvětlení přispívá k ochraně majetku a osob ve večerních a nočních hodinách. Plán provozu, 
kontroly a údržby VO, je realizován Technickými službami Karviná a.s. Pro plnění funkce civilní 
ochrany obyvatelstva není zařízení VO určeno. 

Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. V případě 
potřeby si zhotovitel zajistí dodávku vody a el. energie (např. pro zkušební provoz VO) vlastními 
mobilními zdroji. Nejsou předpokládány úpravy staveniště, jeho oplocení apod. Příjezd a přístup na 
staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích, na řešení stávající dopravní infrastruktury stavba 
nemá vliv. 
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b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace prací nevyžaduje kácení stromů či jiných dřevin. Stavba vyžaduje částečné kácení keřů 
a živých plotů v trase nového kabelu VO. Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti 
od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části. Výkopy budou 
prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů stromů. Veškeré výkopy budou prováděny ručně. 
Stavební práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména 
k bodům 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun stromů budou případné výkopy prováděny šetrně, 
nebude pojížděno mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde skladován materiál a výkopová 
zemina. Při provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny stromů o průměru větším než 2 cm. 

Poškozené travnaté plochy musí být dány bez zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní 
povrchová úprava včetně osetí trávou musí být vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození 
trávníku, tedy nejen vlastních výkopů, ale i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky 
apod. 

Oprava VO je navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí být co 
nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový 
materiál nesmí být skladován mimo určené pozemky. Opravou VO nebude ohrožena mechanická 
stabilita okolních staveb včetně nepřípustného přetvoření. 

Zhotovitel musí dbát o to, aby realizace prací neohrožovala ani nadměrně neobtěžovala třetí osoby 
a neznemožňovala pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, práce musí být prováděny 
v souladu s platnými hygienickými předpisy (hlučnost, prašnost, doba provádění prací apod.). Veškeré 
výkopy musí být po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost pohybu chodců. Prozatímní 
dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby a dle požadavků správců dotčených 
komunikací. 

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábor pro staveniště je zřejmý z výkresů C2.1 a C2.2. V případě požadavku zhotovitele na umístění 
zařízení staveniště (bude-li zřízení zařízení staveniště zhotovitel v nabídce navrhovat a vyžadovat) 
rozhodne na základě návrhu zhotovitele MMK, který vydá příslušné podmínky pro jeho zřízení, 
provozování a následnou likvidaci. 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru prací nejsou bezbariérové obchozí trasy navrhovány, otevřené výkopy budou 
ohrazeny.  

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Přehled odpadů a způsob jejich uložení a likvidace jsou uvedeny v odstavci h) oddílu B.2 části B 
(souhrnná technická zpráva). Vykopaná zemina bude použita pro zásyp výkopů nebo pro provedení 
terénních úprav. Vykopaná zemina pro zásyp nebude skladována na chodnících a komunikacích. 
Veškeré dotčené povrchy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. 
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b) výkresová část 

 
Seznam výkresů a příloh: 
 
1. D2.1 Schéma rozvodu VO 

2. D2.2 Vzorové řezy uložení kabelu VO 

3. D2.3 Vzorové řezy křížení kabelu VO 

4. D2.4 Vzorové řezy křížení kabelu VO s horkovodem 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Výměna kabelů představuje práce na zařízení veřejné technické infrastruktury – vedení sítě veřejného 
osvětlení. Navržené práce a úpravy zařízení VO nezahrnují dodávku speciálních strojů 
a technologických zařízení. Podrobné technické specifikace jednotlivých komponent zařízení VO jsou 
uvedeny v části D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, technické zprávě. 
Veškeré technické specifikace a podrobný popis navržených komponent VO stavby jsou podrobně 
popsány v soupisu prací a výkazu výměr. 
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DOKLADOVÁ ČÁST 

S e z n a m  d o k l a dů :  
 

1. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 

2. ČD-Telematika, a.s., Servis kabelových sítí, Nám. Adama Mickiewicze 67, 735 81 
Bohumín 

3. České Radiokomunikace a.s., Odd. Ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 
PRAHA 3 

4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

5. ČEZ Energetické služby, spol. s r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava - Vítkovice 

6. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

7. GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o., s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

8. Heimstaden Czech s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava  

9. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 Chodov 

10. OKD, a.s., Stonava 1077, 735 34 Stonava 

11. PODA, s.r.o., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava 

12. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Fryštátská 238/47,  733 01 Karviná – 
Fryštát 

13. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

14. Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

15. T-Mobile Czech Republic a.s., Cejl 20, 602 00 Brno 

16. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava 

17. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava – Mariánské Hory 

18. Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 
 
 

Požadavky dotčených organizací, uvedené ve vyjádřeních, byly do dokumentace zapracovány. Dle 
jiných právních předpisů požadavky na stavbu nevyplývají a dokumentace vypracována oprávněnými 
osobami dle jiných právních předpisů nebyla zpracována. 
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EKONOMICKÁ ČÁST  
 
Náklady stavby jsou sestaveny v cenové hladině 2024/I. 

Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) je uveden pouze v soupravě č. 1 - pro 
potřeby správce a majitele VO. V ostatních soupravách dokumentace je soupis prací bez cen. 

Soupis prací s výkazem výměr stavby zahrnuje pouze práce a materiály obsažené v této 
dokumentaci (výměna kabelových rozvodů včetně souvisejících zemních prací). V ceně nejsou 
zahrnuty žádné náklady související se samostatně  připravovanou výměnou stožárů VO a svítidel, 
zhotovením základů těchto stožárů atd. 


