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Výstavba minihřiště s umělým povrchem v tenisovém areálu na ul. Sportovní

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní využití a zastavenost území
Plocha stavby – sportoviště se nachází v zastavěné části města Karviné v urban. zóně OS “plochy občanského vybaveni
– tělovýchova a sport”, na rovné pláni zpevněné živičné plochy stávajícího tenisového areálu na ul. Sportovní. Areál je
a zůstane plně oplocen.
kraj: Moravskoslezský
město: Karviná [598917]
katastr. území: Karviná-město [663824]
parc.č.: 3145/59, 3145/121
výměra, druh pozemku:
3145/59 … výměra 1.171,0m2 … ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
3145/121 … výměra 47,0m2 … zastavěná plocha a nádvoří

Majitel pozemku: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná-Fryštát.

Plocha stavby je v současné době využívána pro uskladnění materiálů pro tenisový klub, např. pytlovaná antuka na
paletách. 

Projektované řešení zajistí výstavbu venkovní sportovní plochy pro nejmenší sportovce. Záměrem je hrací plocha pro
minitenis a tenis. stěna, kde by se nejmenší tenisté mohli seznámit se sportem organizovanou formou. Součástí hrací
plochy bude také streetbalový koš. Hrací plocha hřiště bude oplocena záchytným systémem z 3D pletiva a tkaných sítí.
Tím bude zajištěno požadované sportovní vyžití s ohledem na bezpečnost pro uživatele a co nejjednodušší údržby pro
provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajícího pozemku v areálu, rozsah
celé plochy dotčeného pozemku, dispoziční uspořádání na pozemku a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b)  údaje  o  souladu  stavby  územně  plánovací  dokumentací,  s  cíli  a  úkoly  územního  plánování,  vč.  informace  o
vydané územně plánovací dokumentaci
Jedná se o výstavbu sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu na ul. Sportovní v Karviné. Stavba
sportoviště se nachází v zastavěné části městě v zóně „plochy občanského vybaveni – tělovýchova a sport”.  Ve výše
uvedené zóně jsou hlavním využitím stavby a zařízení  pro tělovýchovu a  sport.  Tento účel  stavba splňuje,  záměr
výstavby venkovního sportovního hřiště není v rozporu se schváleným územním plánem. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území
Stavba – výstavba venkovního sportoviště nevyžaduje tento typ rozhodnutí.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů 
Vzhledem  k  faktu,  že  se  jedná  o  výstavbu  sportovní  plochy  ve  venkovním  tenisovém  areálu  s  vnitroareálovým
oplocením hrací plochy, je nutné v souladu se stavebním zákonem umístění a povolení stavby.
V zásadě je nutno dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně,
životního prostředí, veřejného zdraví apod. Veškeré podmínky jsou průběžně zapracovávány do souhrnné technické
zprávy a výkresové části PD.

ODPADY: dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to
v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití,  recyklace, jiné využití,  včetně energetického využití, a
není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj.
v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle
druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech. 
Stavební  odpady  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  v  odpovídajících
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek
podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů
je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o
odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními
předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

Původce odpadů je m.j. povinen:
- zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle skutečných vlastností (§ 15 odst. 2 písm. a) zákona o

odpadech)
-  dodržet  postupy pro  nakládání  s  vybouranými  stavebními  materiály tak,  aby byla  zajištěna  nejvyšší  míra  jejich

opětovného použití a recyklace (§ 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech)
- stavební a demoliční odpady, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle zákona o odpadech v odpovídajícím
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množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech)
- vést průběžnou evidenci odpadů a uchovávat ji po dobu 5 let (§ 94 zákona o odpadech)
- po realizaci stavby předložit doklady o předání odpadů, včetně katalogových čísel a jejich množství, s jednoznačnou

identifikací původu-stavby (název, adresa aj.). 

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh
odpadu,  způsobem,  s  četností  záznamů  a  v  rozsahu  stanoveném  vyhláškou  ministerstva.  Původce  odpadu,  který
vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100
tunami  ostatních  odpadů  nebo  s  odpadem  perzistentních  organických  znečišťujících  látek  vymezeným  vyhláškou
ministerstva,  je  povinen  zaslat  do 28.  února následujícího roku hlášení  souhrnných údajů z průběžné evidence za
uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební
činnosti ke vzniku následujících odpadů:

SEZNAM ODPADŮ

katalog. č. odpadu Název Odpadu Kategorie odpadu Nakládání s odpadem
17 01 01 O beton (odfrézovaná část) není odpad - použití na stavbě

beton (bourání skladu) odvoz na recyklaci
17 02 01 O dřevo odvoz na recyklační skládku
17 02 02 O sklo odvoz k recyklaci
17 03 02 O Asfalt bez dehtu (plocha hřiště) odvoz na skládku k uložení

Asfalt bez dehtu (bourání skladu) odvoz na skládku
17 04 05 O železo / ocel  odvoz na recyklaci
17 05 00 O zemina / kamenivo odvoz na recyklační skládku

OCHRANA PŘÍRODY:
- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam

kde bude zásah do kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min.
1,0m. Případné poškození kořen. systémů bude toto odborně ošetřeno odbornou zahradnickou firmou.

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým  poškozením),  4.8
(ochrana  kořenové zóny při  navážce zeminy),  4.9 (ochrana  kořen.  prostoru  při  odkopávce  půdy),  4.10 (ochrana
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích
* ochrana kmenů dřevěným bedněním v bezprostřední blízkosti stavby
* zákaz ukládání výkopků a jiných stavebních materiálů pod kolmým průmětem korun stromů
* zákaz pojíždění pracovními mechanismy pod kolmým průmětem korun stromů
* při výkopech pod kolmými průměty korun stromů používat pneumatický rýč
* konce poškozených kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetřit stimulátorem růstu
* obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním, při dlouhotrvajícím suchém počasí je nezbytná zálivka
* při ztrátě kořenů je nutné provést odpovídající redukci větví v koruně
*  zásypové  materiály  musí  svou  zrnitostí  a  zhutněním  zajišťovat  trvalé  provzdušňování  potřebné  k  regeneraci

poškozených kořenů
- zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje

průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání
stavebních mechanismů

- zařízení stavby,  stroje,  vozidla i skládka materiálu musí být  umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou
zónou stromu se rozumí plocha, vytýčena vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací v zeleni  mimo plochu zařízení staveniště,  zhotovitel požádá zdejší  odbor jako správce
zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství

- kácení dřevin je možné uskutečnit v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. V případě
kácení ve vegetačním období,  je možno jej  provést  mimo hnízdní období ptactva,  tj.  od 1.9.  kalendářního roku.
Případnou náhradní výsadbu nedoporučujeme umístit v areálu stavby, možno umístit v areálu školy mimo budované
sportoviště

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových
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poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v době od 7.00 do 18.00 hod.

e)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  –  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  stavebně
historický průzkum atd.
S  ohledem  na  charakter  stavby  (výstavba  zpevněné  plochy  hřiště  v  oploceném  areálu  tenisových  kurtů)  provedl
projektant  zjednodušený průzkum stávajících  konstrukcí  a  objektu  skladu.  Likvidace  dešťových  vod  probíhá  přes
povrchové  odvodňovací  žlaby  do  areálové  kanalizace,  které  odvádí  zachycené  vody  mimo  areál.  Vzhledem  k
nepropustnosti  stávajicích ani  nových konstrukcí nebude tento systém měněn.  Pouze se vymění  stávající  betonové
příkopové  žlaby  za  polymerbetonové  žlaby  kryté  mřížkou  (bezpečnější  pro  děti).  Získané  poznatky  a  závěry
neprokazují přítomnost spodních vod v dotčené hloubce stavby ani nijak technicky náročné zakládaní podobného typu
stavby. Dotčená plocha byla také geodeticky zaměřena, výstupem jsou polohopisné a výškopisné zaměření použité pro
projektování. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
V uvedené lokalitě byly projektantem zjišťovány veřejné podzemní i nadzemní inž. sítě. V místě stavby a její blízkosti
se nachází podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce) a plynovod STL (GasNet). Uvedené inž. sítě jsou pod plochou hřiště
a v její blízkosti, avšak sloupky oplocení se nacházejí mimo ochranné pásmo těchto vedení.

Obecné podmínky týkající se veřejných inž. sítí (doporučujeme dodržovat i pro vnitroareálové přípojky):
 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci + ručně kopané sondy

– zápis ve stavebním deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě. patky oplocení budou
umístěny mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN. 

 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

 zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších
předpisů 

 v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební
suti a nebude zde umisťováno zařízení staveniště

 v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vrstvách

 veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku  

Při provádění záměru budou dodrženy podmínky pro realizaci z vyjádření ČEZ Distribuce, zn.  001146102393 ze dne
18.04.2024.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Výstavba sportovní plochy nevyvolává žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry
v území se nezmění. V současné době dešťové vody natečou přes povrchové odvodňovací žlaby do areálové kanalizace.
Po výstavbě zůstanou povrchy hřiště vodonepropustné - dešťové vody, tzn. systém žlabů bude dešťové vody odvádět do
areál. kanalizace jako doposud. Ta odvádí zachycené vody do jednotné kanalizace DN1200 ve správě SMVAKu.

Výpočet dešťových vod z plochy sportovišť:
- stávající stav: živičná plocha v místě stavby ... 244,60m2 … nepropustné

objekt skladu … 47,0m2 … nepropustné
- nový stav: 

01 Víceúčelové hřiště ...  297,75m2 … sportovní umělá hmota pro míčové hry na živičných
vrstvách … vodonepropustné
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Stavební objekt Povrch Plocha
Výpočet redukovaných ploch pro odvodnění dle ČSN 75 9010

Součinitel odtoku Ψ Redukovaná plocha m2

01 Víceúčelové hřiště ... 297,75m2 0,9 268,0
Celkem – redukované plochy 268,0

Předpokládané průměrné roční srážky RS činí pro danou oblast přibližně 750 mm (dle Atlasu podnebí ČR). Průměrné
množství vod nashromážděných z celkové plochy budovaného hřiště cca 0,54 m3 za den, což představuje 0,0062 l.s-1.
Při extrémní srážce tj. při patnácti-minutovém dešti o intenzitě 157 l/s/ha (periodicita 0,5) lze očekávat jednorázové
množství vody 3,78 m3 za 15 min, což představuje 4,21 l.s-1.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si vyžádá kácení listnatého keře cca 25,0m2 (viz. D.2 Bourací práce). Bourání stávající budovy skladu
(parc.  č.  3145/121)  –  přízemní  nepodsklepený  objekt,  zděný,  tl.  stěn  300mm,  je  řešen  samostatnou  projektovou
dokumentací  bouracích prací.  Stávající  zpevněná živičná plocha bude odfrézována na pr.  hl.  150mm avyfrézovaný
materiál bude použit pro srovnání základové pláně plochy hřiště do požadovaného profilu.    

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Nejsou nutné.

k) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k
navrhované stavbě)
Výstavba sportovního hřiště nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude po ul. Sportovní odbočením do stávající vjezdové brány sportovního areálu. Tento
příjezd je pro stavbu dostatečný. 
Napojení na elektřinu a vodu bude ze stávajících napojovacích bodů v areálu – v době realizace PD není uvažováno. 
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou
popř. za úplatu ze stávajicích napojovacích bodů v tenisovém areálu. 
Dešťové vody zůstanou likvidovány stejně jako doposud, tzn. povrchové žlaby je svedou do areál. dešťové kanalizace,
která je napojena na jednotnou kanalizaci DN1200 ve správě SMVaKu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Podmiňující, vyvolané a související investice jsou známé. Je nutno provést bourání objektu sklady, kdy pozemek pod
skladem bude zastavěn hrací plochou minihřiště. K bourání skladu je zpracovaná samostatná PD.
Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí - práce by měly být započaty v pozdních
jarních či letních měsících, kdy jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro pokládky umělých povrchů. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
3145/59 … výměra 1.171,0m2 … ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
3145/121 … výměra 47,0m2 … zastavěná plocha a nádvoří

Majitel pozemku: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná-Fryštát.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstanou, nová nevzniknou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu – výstavbu venkovního sportoviště v tenisovém areálu vč. vnitroareálového oplocení hrací
plochy. Zároveň budou respektovány stávající komunikace pro příjezd/ přístup do areálu. Součástí budovaného hřiště na
minitenis  je  také  vnitroareálové  oplocení  z  3D  pletiva  a  tkaných  sítí  v.  4,0m  resp.  1,05m,  jenž  ochrání  ostatní
návštěvníky  areálu  od  případného  zranění  např.  úderem  míče.  Areál  je  a  zůstane  plně  oplocen  =  vybudované
vnitroareálové oplocení bude napojeno na nedotčené části areálového oplocení.

stavební řešení
Před samotným začátkem realizace musí zhotovitel označit staveniště  na přístupech a příjezdech do areálu zákazem
vstupu.  Dále  je  nutná  prohlídka  a  nalezení  všech  veřejných  i  vnitro-areálových podzemních  vedení  inž.  sítí  –  ve
spolupráci se správcem areálu a správci veřejných sítí – vytýčení v terénu popř. ručně kopané sondy (veřejné sítě dle
vyjádření správců jsou v areálu i jeho bezprostředním okolí – elektřina nn, kanalizace, plynovod STL).
Stavba začne odstraněním překážek ze stavby – bourání objektu skladu, odstranění křovin, demontáž oplocení, stržení
stávající živice v rozsahu budoucího hřiště + odfrézování části betonové vrstvy do požadovaného profilu – viz. výše
B.1.i) a výkres D.2 Bourací práce.Následné zemní práce souvisejí se srovnáním plochy hřiště do požadovaného profilu
pomocí  odfrézovaného  betonového  recyklátu  a  hloubení  jam  pro  patky  oplocení.  S  ohledem  na  nepropustnost
stávajících i budoucích konstrukčních vrstev hřiště, je plocha jednostranně skláněna v 0,50% sklonu směrem k tenisové
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stěně, kde bude stávající povrchový žlab nahrazen betonovým žlabem s mřížkou. Současně budou vyfrézovány rýhy pro
osazení betonových obrub vč. jam pro patky oplocení. Betonáž patek oplocení bude probíhat společně s osazováním
beton.  obrubníků.  V patkách  budou osazeny plastová pouzdra,  do kterých  se následně osadí  a  zabetonují  sloupky
oplocení. Finálně bude plocha opravena do požadovaného profilu vč. zahutnění odfrézovaného živičného materiálu.

Zpevněná plocha hřiště bude půdorysně i výškově vymezena liniemi beton. obrubníků. 

Sportovní plocha má povrch se sportovním umělým pryžovým povrchem na živičných vrstvách - sportovní umělou
hmotou pro míčové hry.

Rekultivační práce spočívají v začlenění sportovišť do okolních ploch vč. osetí a pěstování trávníku.

V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby (hlavně s podzemním vedením nn),
bude nutno objekty (patky oplocení) přizpůsobit - posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného
zařízení popř. dohodnout se správcem vedení ochranné opatření.

b) účel užívání stavby
Stávající  plochy budou využívány pro sportovní  potřeby místního tenisového klubu. V současné době již  stávající
plochy nedostačují a vznikla potřeba vybudování sportovní plochy pro nejmenší sportovce. Z tohoto důvodu je výstavba
plochy v areálu potřebná a nutná. 

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba má charakter trvalé stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Uvedená rozhodnutí o povolení vyjímek z technických požadavků na stavby nejsou nutné. Projektová dokumentace je
zpracována v součinnosti s Vyhl.č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu a 398/2009 o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
§5 – rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – volný přístup i odchod je zajištěn po zpevněných plochách
§6 – připojení na sítě technické infrastruktury – nové nejsou uvažovány
§7 – oplocení pozemku – stavba oplocení hrací plochy bude napojena na nedotčenou část areálového oplocení 
§9 – mechanická odolnost a stabilita - na stavbu nebude průběžně vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek

její devastaci … není nutno dále řešit. Konstrukce oplocení a vybavení jsou dostatečně nadimenzovány vč. jejich
betonových základových patek – dovolené ohybového napětí je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází
u materiálu k pružné deformaci bez deformační změny. Normové hodnoty nebudou překročeny, vypočtené síly ve
výšce 4,0m a 1,50m vč. průhybu na konci vyhovují.
pozn.: normové hodnoty síly F4N = 500N, F1,5N = 1500N, průhyb na konci 100mm

Ostatní paragrafy §10 – požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, §11 – denní
a umělé osvětlení, větrání, vytápění, §13 – proslunění, §14 ochrana proti hluku a vibracím, §15 – bezpečnost při
provádění a užívání staveb, §16 – úspora energie a tepelná ochrana atd až § 53 se uvedené stavby sportoviště vč.
zpevněných ploch netýká. 

Veškeré komunikační plochy jsou s max. podélným sklonem do 8,33% a výškovým rozdílem do 20mm.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů
Vzhledem k charakteru stavby – výstavba sportovní plochy minihřiště s tenisovém areálu vč. vnitroareálového oplocení,
je  nutno projekt  projednávat  s  orgány státní  správy a  správci  sítí  –  stanoviska  jsou  průběžně do PD doplňována.
Projektant si zjistil polohy veřejných inženýrských sítí a vnitroareál. přípojek a rozvodů na stavbě. Před zahájením prací
je nutno vytýčit inž. sítě na stavbě ve spolupráci se správcem areálu – majiteli – provozovateli.  V zásadě je nutno
dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně, životního prostředí,
veřejného zdraví apod. Veškeré podmínky byly zapracovány do PD.

ODPADY: dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to
v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití,  recyklace, jiné využití,  včetně energetického využití, a
není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj.
v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle
druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech. 
Stavební  odpady  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  v  odpovídajících
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek
podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů
je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o
odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními
předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).
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Původce odpadů je m.j. povinen:
- zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle skutečných vlastností (§ 15 odst. 2 písm. a) zákona o

odpadech)
-  dodržet  postupy pro  nakládání  s  vybouranými  stavebními  materiály tak,  aby byla  zajištěna  nejvyšší  míra  jejich

opětovného použití a recyklace (§ 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech)
- stavební a demoliční odpady, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle zákona o odpadech v odpovídajícím

množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech)
- vést průběžnou evidenci odpadů a uchovávat ji po dobu 5 let (§ 94 zákona o odpadech)
- po realizaci stavby předložit doklady o předání odpadů, včetně katalogových čísel a jejich množství, s jednoznačnou

identifikací původu-stavby (název, adresa aj.). 

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh
odpadu,  způsobem,  s  četností  záznamů  a  v  rozsahu  stanoveném  vyhláškou  ministerstva.  Původce  odpadu,  který
vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100
tunami  ostatních  odpadů  nebo  s  odpadem  perzistentních  organických  znečišťujících  látek  vymezeným  vyhláškou
ministerstva,  je  povinen  zaslat  do 28.  února následujícího roku hlášení  souhrnných údajů z průběžné evidence za
uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební
činnosti ke vzniku následujících odpadů:

SEZNAM ODPADŮ

katalog. č. odpadu Název Odpadu Kategorie odpadu Množství Nakládání s odpadem
17 01 01 O beton (plocha hřiště) 26,55t zpětné použití na stavbě

beton (bourání skladu) 59,80t odvoz na recyklaci
170102 O železobeton 7,612 odvoz na recyklační skládku
17 02 01 O dřevo 0,80t odvoz na recyklační skládku
17 02 02 O sklo 0,12t odvoz k recyklaci
17 03 02 O asfalt. směsi bez dehtu 8,18t odvoz na recyklační skládku
17 04 05 O železo / ocel 2,80t odvoz na recyklační skládku
17 05 00 O zemina / kamenivo       51,0t odvoz na skládku

OCHRANA PŘÍRODY:
- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam

kde bude zásah do kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min.
1,0m. Případné poškození kořen. systémů bude toto odborně ošetřeno odbornou zahradnickou firmou.

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým  poškozením),  4.8
(ochrana  kořenové zóny při  navážce zeminy),  4.9 (ochrana  kořen.  prostoru  při  odkopávce  půdy),  4.10 (ochrana
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích
* ochrana kmenů dřevěným bedněním v bezprostřední blízkosti stavby
* zákaz ukládání výkopků a jiných stavebních materiálů pod kolmým průmětem korun stromů
* zákaz pojíždění pracovními mechanismy pod kolmým průmětem korun stromů
* při výkopech pod kolmými průměty korun stromů používat pneumatický rýč
* konce poškozených kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetřit stimulátorem růstu
* obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním, při dlouhotrvajícím suchém počasí je nezbytná zálivka
* při ztrátě kořenů je nutné provést odpovídající redukci větví v koruně
*  zásypové  materiály  musí  svou  zrnitostí  a  zhutněním  zajišťovat  trvalé  provzdušňování  potřebné  k  regeneraci

poškozených kořenů

- zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje
průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání
stavebních mechanismů

- zařízení stavby,  stroje,  vozidla i skládka materiálu musí být  umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou
zónou stromu se rozumí plocha, vytýčena vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací v zeleni  mimo plochu zařízení staveniště,  zhotovitel požádá zdejší  odbor jako správce
zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství
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- kácení dřevin je možné uskutečnit v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. V případě
kácení ve vegetačním období, je možno jej provést mimo hnízdní období ptactva, tj. od 1.9. kalendářního roku. Za
pokácení níže uvedených stromů bude stanovena náhradní výsadba

-  Podmínky náhradní  výsadby:  stromy s  řádně  zapěstovaným,  vyvinutým,  přímým  a  nezastřiženým  terminálem s
obvodem kmene 12-14 cm budou po výsadbě opatřeny pevným úvazkem a třemi kůly k zajištění stability kmene, dále
bude  pata  kmínku  opatřena  ochrannou  objímkou proti  odření  kůry kmene  strunovou  sekačkou  a  výsadba  bude
následně zamulčována kůrou, součástí výsadby bude také dostatečná zálivka a následná povýsadbová péče v délce 3
let.  

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových

poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v době od 7.00 do 18.00 hod.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti apod.)

01 HŘIŠTĚ NA MINITENIS
zastavěná plocha … 16,36 x 18,20m = 297,75m2

čistá plocha sportovního povrchu ... 291,60m2

sportovní umělá hmota pro míčové hry

02 OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY
svařované sítě + tkaná síť
02.1 - v. 4,0m, d. 18,23 + 16,42 + 2,56 = 37,21m
02.2 - v. 1,05m, d. 15,67m
02.3 - v. 1,05m, d. 15,36m (na tenis. stěně) 

03 BOURÁNÍ OBJEKTU SKLADU

7,10 x 6,0m, v. 2,62 – 2,92m
jednopodlažní objekt, škvárobetonové tvárnice š. 0,30m 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a hmot,  hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
S ohledem na charakter  stavby není  nutno řešit  potřeby a spotřebu médií,  celkové produkované množství  a  druhy
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. Dešťové vody dopadnou na plochy a přes povrchový odvodňovací
žlab natečou do stávající areálové dešťové kanalizace. Tato kanalizace je napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci DN
1200 ve správě SMVaKu.

i)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů –  ploch v terénu vč. inž. sítí ( elektřina NN) 
- příprava staveniště – demontáž areálového oplocení v dotčeném rozsahu (ocelové sloupky, plechová výplň, betonové

desky v. 300mm, tl. 50mm), odstranění vrstvy živic frézováním, kácení 25m2 listnatého keře, bourání zděného skladu,
odvoz a likvidace vybouraných hmot 2.t.

- zemní práce – úprava odfrézované pláně do požadovaného profilu vyfrézovaným asfalt. recyklátem, hloubení rýh pro
osazení obrub 3.t.

- hloubení šachet pro patky oplocení, osazení pouzder a betonáž patek společně s osazení beton. obrubníků do lože z
betonu 4.t.

- finální úprava pláně vč. zhutnění   5.t.
- pokládka živičných vrstev … ABS tl. 60mm a ABJ tl. 40mm 5.-7.t.

vč. technologické pauzy pro vyzrání živičných vrstev
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- pokládka finálních vrstev 8.t.
* sportovní umělá hmota pro míčové hry tl. 10mm

- kompletace oplocení, vybavení – sportovní kce 9.t.
- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení ploch na

okolní terén, JTÚ vč. ozelenění areálu na straně u garáží – osetí ploch travním osivem 10.t.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby a kolaudaci, zkušební provoz není nutný.

j) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou cca 1,45mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Sportovní plochy se nachází v zastavěné části města Karviné v zóně OS „  plochy občanského vybaveni – tělovýchova a
sport”.  Ve výše uvedené zóně jsou hlavním využitím stavby a zařízení  pro tělovýchovu a sport. Tento účel stavba
splňuje, záměr výstavby venkovního sportovního minihřiště v tenisovém areálu není v rozporu se schváleným územním
plánem. 
Prostorově jsou a budou sportovní plochy vymezeny betonovými obrubami. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Modernizovaný sportovní  areál  bude  sloužit  pro  potřeby tenisového  klubu jako  doposud.  Hrací  plocha  hřiště  pro
minitenis je oddělena od okolních ploch vnitroareálovým oplocením, které na straně u garáží navazuje na stávající areál.
oplocení. To by mělo zajistit bezpečí sportovců při současném využívání všech ploch v areálu. Sloupy vnitroareálového
oplocení budou vetknuty v beton. patkách C16/20. Při výstavbě bude použito běžné kamenivo pro stavební účely (dle
normy ČSN EN 13242+A1), betonové obruby uloženy v beton. loži, ocelové sloupky s povrch. úpravou žárový zinek +
komaxit.

Sportovní povrchy:
- sportovní umělá hmota pro míčové hry tl. 10mm, jednovrstvý povrch - vrstva červeného gum. granulátu EPDM (zrn.

1,0-3,0mm) pojeného bezbarvým polyuretanovým lepidlem, položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním
polyuretanové barvy

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je
dána normou ČSN EN 14877 (sportovní umělá hmota - dráhy, hřiště, na 3,0m lati 6mm).

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit. Sociálky (WC) pro návštěvníky jsou zajištěny ve stávající budově na
tenis. kurtech. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Dobudovaný sportovní areál bude po uvedení do provozu plně přístupný pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace, plochy jsou odděleny betonovými obrubami bez výškových rozdílu (do 20mm). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během  užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé
vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 

Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak,
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení
Před  samotným  začátkem realizace  musí  zhotovitel  označit  staveniště  viditelně  zákazem vstupu.  Následně  budou
orientačně vytýčeny sportovní plocha minihřiště a trasy oplocení. Před faktickým zahájením prací je nutné nalezení
všech veřejných i vnitro-areálových podzemních vedení inž. sítí – ve spolupráci se správcem areálu a správci veřejných
sítí – vytýčení v terénu popř. ručně kopané sondy (veřejné sítě dle vyjádření správců jsou v areálu i jeho bezprostředním
okolí – elektřina NN – C.3 Koordinační situační výkres).
Po odstranění překážek ze stavby - odstranění - likvidace – viz. výše B.1.i) a výkres D.2 Bourací práce + vybourání
stávajícího zděného objektu skladu - budou zahájeny zemní práce související hloubením jámy a úpravou základové
pláně do požadovaného profilu. Tímto bude plocha připravena k hloubení patek pro sloupky oplocení. Po finální úpravě
základ. pláně do požadovaného profilu budou provedeny návozy nosných kamenitých vrstev.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 
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- nosné - kamenité 
využití stávajících nosných kamenitých vrstev zpevněné plochy

* pokládka a betonáž nových obrubníků a žlabů
- obruby betonové chodníkové, tl. 80mm ... 52,50m
- žlab polymerbeton š. 120mm, krytý pozink roštem š. 100mm + vpusť … 17,30m

* nyní bude plocha půdorys. i výškově vymezeny liniemi obrubníků a žlabů osazených do beton. lože 

* konstrukční vrstvy 
 - živičné 

01 ... 
... asfalt. beton jemnozrn. ABJ ... tl. 40mm ... 291,60m2

... obalované kamenivo střednězrn. OKS ... tl. 50mm ... 291,60m2

- finální
01 … sportovní umělá hmota pro míčové hry ... tl. 10mm ... 291,60m2

02 OPLOCENÍ   HRACÍ PLOCHY
v. 4,0m resp. 1,05m 

02.1 „S“ a „V“ strana hřiště
... d. 18,23 + 16,42 + 2,56 =  37,21m, v. 4,0m  

* kotevní patky pro sloupy (0,50 x 0,50 x 1,0m … 16ks)
patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet), přesné osazení pouzder/sloupů a zalití jam betonem tř. C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy … ocel. profil uzavřený 60/40/3mm, d. 5,0m, žárový zinek + komaxit RAL 7016 (antracit)
rozteč sloupů … 2,56m

  * plošná výplň – plotové dílce ze svařovaných sítí (2D panely), vodorovně dva dráty Ø 6mm, svisle jeden drát Ø
5mm,  bodově  svařováno  v  rastru  50/200mm,  rozměr  1830 x  2500mm,  pozink,  nad  dílcem na  nosných  a
napínacích prvcích (lankách) tkané sítě, PP, oko 45/45/4mm, barva zelená, max. pevnost oka v tahu 1,6kN

* vstupní branka … 1000x1980mm … 1ks

02.2 „Z“ strana hřiště
... d. 15,67m, v. 1,05m 

* kotevní patky pro sloupy (0,40 x 0,40 x 0,90m … 6ks)
patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet), přesné osazení pouzder/sloupů a zalití jam betonem tř. C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy …  ocel. profil uzavřený 60/40/3mm, d. 1,80m, žárový zinek + komaxit RAL 7016 (antracit)
rozteč sloupů … 2,56m

* plošná výplň – plotové dílce ze svařovaných sítí (2D panely), vodorovně dva dráty Ø 6mm, svisle jeden drát Ø
5mm, bodově svařováno v rastru 50/200mm, rozměr 1030 x 2500mm, pozink

* vstupní dvoukřídlová brána … 2500x2250mm … 1ks

02.3 „J“ strana hřiště (na tenisovou stěnu)
... d. 15,36m, v. 1,05m

* kotvení na tenisovou stěnu pomocí kotevní plotny 150/150mm, chemické malty a závit. tyčí 
* konstrukce oplocení

sloupy … ocel. profil uzavřený 60/40/3mm, d. 1,05m, žárový zinek + komaxit RAL 7016 (antracit)
rozteč sloupů … 2,56m

* plošná výplň – plotové dílce ze svařovaných sítí (2D panely), vodorovně dva dráty Ø 6mm, svisle jeden drát Ø
5mm, bodově svařováno v rastru 50/200mm, rozměr 1030 x 2500mm, pozink

Vybavení: 
01 - sloupky na minitenis, Zn, do pouzder, exteriér, vč. sítě PP 3mm a víček ... 1 ks (v souladu s ČSN EN 1510)

- kce na basketbal, Zn, vysazení 1,60m, součástí oplocení, deska 1200x900mm exteriér, obroučka, síťka ... 1 ks
(v souladu s ČSN EN 1270)

- lavička s opěradlem – přenosná, d. 1500/580/850mm, nosná kce z vymývaného betonu, dosedné a opěrné
prvky – latě recyklovaný plast … 4ks, držák latí … pozink. plech, hmotnost cca 132kg … 2ks 

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch do původního stavu, zasetí travnatých ploch /okolí stavebních objektů/ a napojení na stávající
zpevněné plochy.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení
- beton. lože obrub – beton C16/20
- beton. základy – beton C16/20
- betonový obrubník – chodníkový tl. 80mm
- povrchový odvodňovací žlab š. 120mm, polymerbeton, krytý pozink mřížkou š. 100mm
- sloupky oplocení – ocel. profil uzavřený 60/40/3mm, pozink + komaxit
- tkaná síť, PP, oko 45/45/4mm
- kamenivo pro stavební účely

c) mechanická odolnost a stabilita
Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její devastaci … není nutno dále řešit. Konstrukce
oplocení a vybavení jsou dostatečně nadimenzovány vč. jejich betonových základových patek.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, je problematika
zjednodušená. Zpevněná plocha sportoviště akceptuje stávající přístupové trasy i požárně bezpečnostní prostor okolních
objektů a budov.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.
Požárně bezpečnostní zajištění okolních budov nebude stavbou dotčeno. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro
provedení stavby
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

g) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení požárního
zásahu jednotek požární ochrany
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.
Požárně bezpečnostní zajištění okolních budov vč. přístupových komunikací nebudou stavbou dotčeny. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.
Zajištění soc. zázemí pro sportovce je v budově tenisového klubu. 
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na média. Srážkové vody natékají do povrchového žlabu,
který je napojen do stávající areál. dešťové kanalizace, jenž je zaústěna do jednotné kanalizace SMVaKu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Příjezd k areálu bude po ul. Sportovní, kde je stávající vjezdová brána do areálu. Při nájezdech z / do areálu je nutno
dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb v husté zástavbě a blízkost ostatních sporovišť tenisového areálu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd bude stávající vjezdovou bránou viz. výše, přístup
na plochy bude ze stávajícího vstupu tamtéž. Tato dopravní napojení jsou dostačující.

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

d) pěší a cyklistické stezky
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Veškeré dotčené travnaté plochy budou zrekultivovány a osety travním osivem, travnaté plochy vně obrub sportovišť
budou  také  zrekultivovány  –  výška  povrchu  bude  cca  2-3cm  pod  hlavou  obruby  –  rozsah  31,0m2 –  viz.  D.11
Rekultivační práce.

b) použité vegetační prvky
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

c) biotechnická opatření
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí  nebude předmětnou realizací  stavebních prací  negativně ovlivněno,  při  využívání  areálu nebudou
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. Dešťové vody stékají po povrchu hřiště do povrchového
žlabu, jenž na napojen na areál. dešťové kanalizace. Ta je svedena do jednotné kanalizace SMVaKu. Provozem nebudou
vznikat odpady, ovzduší ani půda nejsou nikterak provozem stavby ohroženy.

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou žádné podmiňující či omezující podmínky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro potřebu výstavby bude využito mobilního zásobování popř. po dohodě se stavebníkem ze stávajících napojovacích
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bodů v tenisovém areálu. Zhotovitel stavby osadí podružná měření a spotřeby na konci stavby uhradí (voda, elektřina).

b) odvodnění staveniště
Stavba nevyžaduje dodatečné opatření vedoucí k jeho odvodnění.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Pro potřebu výstavby bude využit stávající příjezd po ul. Sportovní – viz. B.4.a). Pro stavbu bude využíván stávající
vjezd do areálu. Napojení na média pro zásobování stavby není uvažováno, bude řešeno mobilně popř. po dohodě se
stavebníkem ze stávajících napojovacích bodů v tenisovém areálu (za úplatu).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti stavby.  Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti  i  s  ohledem  na  pohyb  v  tenisovém  areálu  a  blízkost  okolní  zástavby.  Zvýšená  hladina  hluku  bude
minimalizována vypínáním aktuálně  nezpracujících  strojů.  Znečištění  veřejných  komunikací  bude okamžitě  řešeno
vyčištěním zhotovitelem stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba si vyžádá bourací práce – stávající oplocení, sklad a živičný povrch, beton, odstranění křovin apod. – viz. D.2
Bourací práce. Areálové oplocení bude stavbou dotčeno pouze částečně a to v rozsahu nového hřiště – zbývající část
areál.  oplocení  zůstane  nedotčena.  Nové oplocní  hrací  plochy a  nedotčený úsek  původního  areál.  oplocení  budou
spojeny tak, aby zůstal areál uzavřený. 
Ostatní  dřeviny  a  zeleň  budou  ochráněny  před  případným  poškozením.  V případě  poškození  bude  zeleň  odborně
ošetřena. Veškeré vybourané hmoty budou v areálu separovány a uloženy na skládku, v případě vhodnosti k recyklaci.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu nově vzniklého minihřiště. Na jižní straně je hraniční
tenisová stěna a bouraný sklad, na V a S straně stávající areál. oplocení. Na západní straně bude instalován mobilní plot
(d. 18,50m, v min. 1,80m), čímž dojde k oddělení zbytkové živičné plochy od stavby. Zhotovitel stavby musí na svůj
náklad staveniště řádně vyznačit a zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nejsou uvažovány a nutné.

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavebními  úpravami  vzniknou  odpady  (dřevo,  zemina,  železo,  beton).  Stavební  odpady  budou  shromažďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k
využití  či  odstranění,  viz  § 12  odst.  3  zákona  o  odpadech.  Původce  odpadů  je  povinen  dodržovat,  mimo jiných,
povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést  průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní  rok  nebo  s  více  než  100  tunami  ostatních  odpadů  za  kalendářní  rok  zasílá  každoročně  do  15.  února
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební
činnosti ke vzniku následujících odpadů:

SEZNAM ODPADŮ

katalog. č. odpadu Název Odpadu Kategorie odpadu Množství Nakládání s odpadem
17 01 01 O beton (plocha hřiště) 26,55t zpětné použití na stavbě

beton (bourání skladu) 59,80t odvoz na recyklaci
170102 O železobeton 7,612 odvoz na recyklační skládku
17 02 01 O dřevo 0,80t odvoz na recyklační skládku
17 02 02 O sklo 0,12t odvoz k recyklaci
17 03 02 O asfalt. směsi bez dehtu 8,18t odvoz na recyklační skládku
17 04 05 O železo / ocel 2,80t odvoz na recyklační skládku
17 05 00 O zemina / kamenivo       51,0t odvoz na skládku

Na ploše se nenachází orniční vrstva. 

S odpady bude nakládáno dle platného znění zákona o odpadech vč. třídění, přeprav, druhotného využití a likvidace.

Během provádění stavebních prací  nesmí stavební organizace vyvíjet  takovou činnost,  která by ohrožovala životní
prostředí a okolí stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: ornice … 0,0m3
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 odvoz výkopků na skládku …51,0t

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí.

Pro  snížení  prašnosti  při  stavebních  pracech  budou  prováděna  taková  opatření,  která  povedou  ke  snížení  resp.
minimalizaci prašnosti. Jedná se např. o:

 odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí (např. překračuje-
li rychlost větru 5 m/s)

 při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky
 plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby

nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná
 provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací pouze mokrou cestou
 provádět  pravidelně kontrolu technického stavu  strojní  techniky a  podmínky na  staveništi  (technický stav

hrazení,  povětrnostní  podmínky,  dostupnost  protiprašných  opatření)  před  zahájením  jednotlivých  etap
stavebních prací

 používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní
Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční
pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí
odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění
této činnosti jiným členským státem EU.

 používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění
mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005. V případě, že nákladní
vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno
alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Práce na stavbě musí probíhat  v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci.
Všichni  pracovníci  budou  řádně  proškoleni  a  vybaveni  ochrannými  pomůckami.  S ohledem  na  charakter  stavby
(pozemní stavba – manipulační plochy, max. do hl. 1,0m, výšky do 4,0m) není nutná funkce koordinátora BOZP.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby – dostavba sportovní plochy v oploceném venkovním tenisovém areálu, není nutno řešit.
Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových rozdílů (max. do 20mm). Podélný sklon zpevněných ploch je v
souladu s ČSN, kdy je povolen v běžném režimu 8,33%. Příčný sklon zpevněných ploch je do 1,0%.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací, nejsou nutná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Při vjezdu na
stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu
nepovolaných osob, veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti pádu. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů –  ploch v terénu vč. inž. sítí ( elektřina NN) 
- příprava staveniště – demontáž areálového oplocení v dotčeném rozsahu (ocelové sloupky, plechová výplň, betonové

desky v. 300mm, tl. 50mm), odstranění vrstvy živic frézováním, kácení 25m2 listnatého keře, bourání zděného skladu,
odvoz a likvidace vybouraných hmot 2.t.

- zemní práce – úprava odfrézované pláně do požadovaného profilu vyfrézovaným asfalt. recyklátem, hloubení rýh pro
osazení obrub 3.t.

- hloubení šachet pro patky oplocení, osazení pouzder a betonáž patek společně s osazení beton. obrubníků do lože z
betonu 4.t.

- finální úprava pláně vč. zhutnění   5.t.
- pokládka živičných vrstev … ABS tl. 60mm a ABJ tl. 40mm 5.-7.t.

vč. technologické pauzy pro vyzrání živičných vrstev
- pokládka finálních vrstev 8.t.

* sportovní umělá hmota pro míčové hry tl. 10mm
- kompletace oplocení, vybavení – sportovní kce 9.t.
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- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení ploch na
okolní terén, JTÚ vč. ozelenění areálu na straně u garáží – osetí ploch travním osivem

Pěstování trávníku – rekultivační práce - budou v souladu s ČSN  ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v
krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Splaškové vody nejsou produkovány a dešťové vody budou natékat do povrchového odvodňovacího žlabu. Žlab je
zaústěn do stávající jednotné kanalizace ve správě SMVaKu – tento systém zůstane stejný jako v současnosti.
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